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1. PREAMBULO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS -
IDENE torna publica a realizacdo de licitacdo na modalidade pregdo eletrénico do tipo
menor preco, no modo de disputa aberto e fechado, em sessdo publica, por
meio do site www.compras.mg.gov.br, visando o registro de precos para eventual
contratacao de servicos de Instalacao de Sistemas Integrados de Abastecimento de
Agua Completos - SIAAS, sob demanda, futura e eventual, conforme especificacdes,
exigéncias e quantidades estabelecidas neste documento, nos termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de
Janeiro de 2002 e dos Decretos Estaduais n° 48.012, de 22 de julho de 2020 e n®
46.311 de 16 de setembro de 2013.

Este pregao serd amparado pela Lei Complementar n2. 123, de 14 de dezembro de
2006 e pelas Leis Estaduais n2. 13.994, de 18 de setembro de 2001, n9. 20.826, de
31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais n2. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, n® 46.559, de 16 de julho de 2014, n? 47.437, 26 de junho de 2018, ne.
47.524, de 6 de novembro de 2018, n2. 37.924, de 16 de maio de 1996, n° 47834
de 03 de janeiro de 2020, pela Resolucao SEPLAG n? 93, de 28 novembro de 2018,
pelas Resolucées Conjuntas SEPLAG/SEF n.2 3.458, de 22 de julho de 2003 e n®
8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolucao Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n.°
9.576, de 6 de julho 2016, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666,
de 21 de Junho de 1993, Constituicoes Federal e Estadual e o Decreto Estadual
44.786/2008 (que contém o regulamento da modalidade de licitagdo denominada
pregado, na forma presencial, para aquisicao de bens e servicos comuns, no ambito
do Estado de Minas Gerais) e as condicdes estabelecidas nesse edital e seus anexos,
gue dele constituem parte integrante e inseparavel para todos os efeitos legais.

1.1. O pregdo sera realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio designados
na Portaria n° 18/2021.
1.1.1. A sessdo de pregao terd inicio no dia 20 de maio de 2022, as

09:30 horas. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante
a sessado publica, observarao obrigatoriamente o horéario de Brasilia - DF e,
dessa forma, serao registradas no sistema e na documentacao relativa ao
certame.

1.2. A sessdo de pregdo sera realizada no sitio eletrénico de compras do
Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.

2. DO OBJETO

2.1 A presente licitacao tem por objeto o registro de precos para a
eventual contratagcao dos servigos de Instalagao de Sistemas Integrados de
Abastecimento de Agua Completos - SIAAS, sob demanda, futura e eventual,



4.

conforme especificacdes constantes no Anexo | - Termo de Referéncia, e de
acordo com as exigéncias e quantidades estabelecidas neste edital e seus
anexos.

2.2. Em caso de divergéncia entre as especificacdes do objeto descritas
no Portal de Compras e as especificacdes técnicas constantes no Anexo | -
Termo de Referéncia, o licitante devera obedecer a este Ultimo.

DOS ORGAOS PARTICIPANTES
3.1. Orgao/entidade Gerenciador(a):

3.1.1. O 6rgao/entidade gerenciador(a) sera o INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE,
por intermédio do/da Diretoria de Planejamento, Gestao e Financas/Geréncia
de Logistica e AquisicOes.

3.2. Orgéos participantes:

3.2.1. Os 6rgaos e entidades da Administracao Publica a seguir sdo
participantes e integram todo o procedimento licitatério e a Ata de Registro
de Precos:

3.2.1.1. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE
MINAS GERAIS - IDENE.

3.2.1.2. As quantidades previstas para os itens com precos registrados
poderdo ser remanejadas ou redistribuidas pelo 6rgdo gerenciador entre os
6rgdos participantes do procedimento licitatério para registro de precos,
observada como limite maximo a quantidade total registrada para cada item.

3.2.2. Para o remanejamento de quantidades entre drgdos
participantes do procedimento licitatério ndo serd necesséaria autorizacdo do
beneficiario da Ata de Registro de Precos.

3.2.3. O 6rgao gerenciador somente podera reduzir o quantitativo
inicialmente informado pelo 6rgdo participante, com a sua anuéncia.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO DO ATO

CONVOCATORIO

4.1. Os pedidos de esclarecimentos e o0s registros de
impugnacdes referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da
sessao publica, exclusivamente por meio  eletrénico, no site
http://www.compras.mg.gov.br/.

4.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnacao serao
realizados, em caso de indisponibiidade técnica ou material do sistema
oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-mail
compras@idene.mg.gov.br, observados os prazos previstos no item 4.1.

4.1.2. E obrigacdo do autor do pedido de esclarecimento ou do
registro de impugnacao informar ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO
NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE a indisponibiidade do
sistema.

4.2. O pedido de esclarecimento ou registro de impugnacao pode ser
feito por qualquer pessoa no Portal de Compras na pagina do pregdo, em campo
préprio (acesso via botdo “Esclarecimentos/Impugnacao”).

4.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnacao os
interessados deverao se identificar (CNPJ, Razao Social e nome do
representante que pediu esclarecimentos, se pessoa juridica e CPF para
pessoa fisica) e disponibilizar as informacbes para contato (endereco
completo, telefone e e-mail).

4.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informacdes e
documentacdes pertinentes as solicitacdes.

4.2.3. Apds o envio da solicitacdo, as informacdes ndo poderao ser
mais alteradas, ficando o pedido registrado com nUmero de entrada, tipo
(esclarecimento ou impugnacao), data de envio e sua situacao.



4.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de
impugnagao também sera disponibilizada via sistema. O solicitante recebera
um e-mail de notificacdo e a situacdo da solicitacdo alterar-se-& para
“concluida”.

4.3. O pregoeiro respondera no prazo de 02 (dois) dias Uteis, contados
da data de recebimento, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis
pela elaboracao do edital e dos anexos.

4.4, Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a
realizacao do certame.
4.5, As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os
prazos previstos no certame.
4.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida
excepcional e deverd ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo
de licitacao.
4.6. As respostas aos pedidos de impugnacdes e esclarecimentos

aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administracao
e os licitantes.

4.7. Qualquer modificacao no Edital exige divulgacao pelo mesmo
instrumento de publicacdao em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdao nao
afetar a formulacao das propostas.

4.8. As denlncias, peticbes e impugnacdes anbnimas ou nao
fundamentadas nao serao analisadas e serdo arquivadas pela autoridade
competente.

4.9. A ndo impugnacao do edital, na forma e tempo definidos nesse item,
acarreta a decadéncia do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras
do certame.

DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento
regular no termos do Decreto Estadual n? 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolucdao SEPLAG n? 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de
Fornecedores - CAGEF.

5.2. E vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de
um licitante na presente licitagao.

5.3. Para fins do disposto neste edital o enguadramento dos
beneficidrios indicados no caput do art. 32 do Decreto Estadual n® 47.437, de 26
de junho de 2018 se dard da seguinte forma:

5.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
definido nos incisos | e Il do caput e § 42 do art. 32 da Lei Complementar
Federal n® 123, de 14 de dezembro de 2006;

5.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal n® 11.326,
de 24 de julho de 2006;

5.3.3. produtor rural pessoa fisica, conforme disposto na Lei Federal
n? 8.212, de 24 de julho de 1991;

5.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1° do
art. 18-A da Lei Complementar Federal n® 123, de 14 de dezembro de 2006;
5.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei

Federal n? 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 42 da Lei Federal n?
5.764, de 16 de dezembro de 1971.

5.4. NAO PODERAO PARTICIPAR as empresas que:

5.4.1. Encontrarem-se em situacado de faléncia, concurso de credores,
dissolucao, liquidacao;

5.4.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira nao autorizada a
funcionar no Pais;



5.4.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de
licitacdes ou impedidas de contratar com a Administragao, sancionadas com
fundamento no art. 87, lll, da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993;

5.4.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de
Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 72 da Lei Federal n®
10.520, de 17 de julho de 2002;

5.4.5. Forem declaradas inidoneas para licitar e contratar coma
Administracdo Publica Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993;

5.4.6. Empresas que tenham como proprietdrios controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da Unidao, Estados ou
Municipios ou gque nelas exercam funcdes remuneradas, conforme art. 54,
II, “a@”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituicdo da Republica;

5.4.7. Estiverem inclusas em uma das situacdes previstas no art.9° da
Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993;

5.4.8. Empresas reunidas em consdércio.

5.5. A observancia das vedacdes para nao participacao é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitard as penalidades cabiveis, em caso de
descumprimento.

5.6. Como condicdo para participacdo no Pregado, a licitante assinalard, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “nao” em campo proéprio
do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaracdes:

5.6.1. gue cumpre os requisitos para a habilitacao definidos no Edital e
que a proposta apresentada estd em conformidade com as exigéncias
editalicias;

5.6.1.1. Alternativamente ao campo disposto no item 5.6.1, que,
para fins de obtencao do tratamento diferenciado e simplificado de que
trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo
15 da Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, registra que possui
restricdéo no (s) documento (s) de regularidade fiscal, com o
compromisso de que ird promover a sua regularizacao caso venha a
formular o Ilance vencedor, cumprindo plenamente os demais
requisitos de habilitacao, conforme determina o inciso Xlll do art. 92 da
Lei Estadual n? 14.167/2002.

5.6.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habiltacao no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

5.7. Além das declaracbes prestadas via sistema, o licitante deverd
anexar, juntamente com a documentacao de habiltacdo, as seguintes
declaracdes constantes do anexo Il do Edital:

5.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n? 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

5.7.2. que estd ciente e das condicdes contidas no Edital e seus
anexos;
5.7.3. gue nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e ndao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicao;

5.7.4. gue nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicao Federal;

DO CREDENCIAMENTO

6.1. Para acesso ao sistema eletrénico o fornecedor devera credenciar-
se, nos termos do Decreto Estadual n? 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolucao SEPLAG n2 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opcao Cadastro de Fornecedores, no prazo
minimo de 02 (dois) dias Uteis antes da data da sessao do Pregao.



6.1.1. Cada fornecedor deverd credenciar, no minimo, um
representante para atuar em seu nome no sistema, sendo que o
representante receberd uma senha eletronica de acesso.

6.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presuncao de sua
capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a este Pregdo.

6.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus
dados cadastrais no CAGEF e manté-los atualizados junto aos érgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou
a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

6.3.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera
ensejar desclassificacao no momento da habilitacao.

6.4. O fornecimento da senha é de cardter pessoal e intransferivel, sendo
de inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer
transacdo efetuada, ndo podendo ser atribuidos ao provedor ou ao gestor do
sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

6.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transacdes
realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as
propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o
credenciamento do representante do fornecedor implicara responsabilidade
pelos atos praticados e a presuncado de capacidade técnica para a realizacao
das transacdes, sob pena da aplicacao de penalidades.

6.5. Informacdes complementares a respeito do cadastramento serao
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br,com
horério de atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h as 16:00h.

6.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 5.3
que desejar obter os beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar
Federal n? 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual
n2.47.437, de 2018 e pela Resolucao Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n? 9.576, de
6 de julho de 2016 devera comprovar a condicao de beneficidrio no momento do
seu credenciamento ou quando da atualizacao de seus dados cadastrais no
Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF, desde que ocorram em momento
anterior ao cadastramento da proposta comercial.

6.6.1. Nao havendo comprovacao, no CAGEF, da condicao de
beneficidrio até o momento do registro de proposta, o fornecedor nao fara
jus aos beneficios listados no Decreto Estadual n® 47.437, de 26 de junho

de 2018.
7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO
7.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema,

concomitantemente com os documentos de habilitacao exigidos no edital,
proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

7.1.1. Os arquivos referentes a proposta comercial e a documentacao
de habiltacdo deverao ser anexados no sistema, por upload,
separadamente em campos préprios.

7.1.1.1. Os arquivos referentes a proposta comercial e os
documentos de habilitacdo deverdo, preferencialmente, ser assinados
eletronicamente.

7.1.1.1.1. Para assinatura eletronica, podera ser utilizado o
Portal de Assinatura Digital disponibilizado pelo Governo de Minas
Gerais, de acesso gratuito, disponivel em:

http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br. Dlvidas com relacdo

a utiizacdo do Portal de Assinaturas Digital podem ser



encaminhadas para 0 e-mail
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. A realzacao da
assinatura digital importard na aceitacdao de todos os termos e
condicdes que regem o processo eletronico, conforme Decreto
n? 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicaveis,
admitindo como valida a assinatura eletronica, tendo como
consequéncia a responsabilidade pelo uso indevido das acdes
efetuadas e das informacdes prestadas, as quais serdo passiveis
de apuracao civil, penal e administrativa.

7.1.2. As orientacbes para cadastro de proposta e envio dos
documentos de habilitagcdo encontram-se detalhadas no Manual Pregao
Eletronico - Decreto n® 48.012/2020 acessivel pelo Portal de Compras.

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacao
exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

7.3. Os licitantes poderdao deixar de apresentar os documentos de
habilitacao que constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF,
cuja consulta é publica. Nesse caso os licitantes assinalardo em campo préprio
no sistema a opgao por utilizar a documentacgao registrada no CAGEF, nao sendo
necessario o envio dos documentos que estiverem vigentes.

7.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitagcdo, que nao constem do CAGEF, deverao
ser anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.

7.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao
encaminhar a documentacao de habilitacao, ainda que haja alguma restricao de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da Lei Complementar
n2 123/2006.

7.6. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema
eletrénico durante a sessao publica do Pregdo, ficando responsével pelo 6nus
decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.7. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no
sistema;

7.8. Ndo serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificacdo entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrera apds a
realizacao dos procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

7.9. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacao do licitante
melhor classificado somente serao disponibilizados para avaliagao do pregoeiro e
para acesso publico apés o encerramento do envio de lances.

7.10. O prazo de validade da proposta serd de 60 (sessenta) dias
contados da data de abertura da sessdo publica estabelecida no predmbulo deste
Edital e seus anexos, podendo substitui-la ou retira-la até a abertura da sesséao.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante deverd encaminhar sua proposta mediante o
preenchimento, no sistema eletrénico, dos campos abaixo, bem como, realizar o
upload sua proposta comercial, conforme modelo constante no Anexo Il -
Proposta Comercial.

8.1.1. Valor unitdrio e total do item.

8.1.2. Anexar em PDF arquivo referente a Proposta Comercial
contendo especificacdes do objeto, bem como outras informacdes
pertinentes presentes no Anexo I- Termo de Referéncia.

8.1.3. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo
referente a Proposta Comercial anexada deverd se referir, individualmente, a
cada lote.

8.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.



8.3. Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os tributos,
encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros 6nus que
porventura possam recair sobre a execucao do objeto da presente licitacao, os
quais ficardo a cargo Unica e exclusivamente da CONTRATADA.

8.3.1. Deverd ser apresentada planilha que expresse a composicdo de
todos os custos unitarios do itens envolvidos em cada lote do presente
certame.

8.3.2. Todos os precos ofertados deverao ser apresentados em
moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais apds a
virgula.

8.4. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem
isentos do ICMS, conforme dispde o Decreto n°? 43.080, de 2002, deverao
informar na proposta, conforme anexo presente no Portal de Compras, os
valores com e sem ICMS que serao classificados conforme itens abaixo.

8.4.1. Os fornecedores mineiros deverao informar nas propostas
enviadas, pelo sistema eletrénico, as informacgdes relativas ao produto e ao
preco resultante da deducao do ICMS, conforme Resolucdao conjunta
SEPLAG/SEF n? 3.458, de 22 de julho de 2003, alterada pela Resolucao
conjunta SEPLAG/SEF n¢ 4.670, de 5 de junho de 2014.

8.4.2. A classificacao das propostas, etapa de lances, o julgamento
dos precos, o registro dos precos e a homologacao serdo realizados a
partir dos precos dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.

8.4.3. Os fornecedores mineiros nao optantes pelo Simples Nacional
farao suas propostas conforme as disposicdes contidas nos subitens 8.4.1.
e 8.4.2.

8.4.4. O disposto nos subitens 8.4.1. e 8.4.2 nao se aplica aos

contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.

8.4.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 8.4.4 deverao
anexar as suas propostas comerciais a ficha de inscricdo estadual, na qual
conste a opcao pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta,
consultar a opgao por este regime através do site:

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

8.4.6. O fornecedor mineiro isento de ICMS, caso seja vencedor,
deverd enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, apdés a
negociacao, sua proposta comercial assinada e atualizada com os valores
finais ofertados durante a sessao deste Pregao, informando na proposta,
além do preco resultante da deducdo do ICMS, o preco com ICMS.

DA SESSAO DO PREGAO E DO JULGAMENTO

9.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

9.2. O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, preservado o
sigilo do licitante, desclassificando desde logo aquelas que nao estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia.

9.2.1. A andlise da proposta que trata o item anterior é uma andlise
prévia, e ndo poderd implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como nao
exime a Administracao da verificacao de sua conformidade com todas as
especificacdes contidas neste edital e seus anexos, quando da fase de
aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preco para cada

lote.

9.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta nao impede o seu
julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
aceitacao.

9.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas,



sendo que somente estas participarao da fase de lances.

9.3.1. Durante o transcurso da sessdo publica, serdo divulgados, em
tempo real, o valor e horédrio do menor lance apresentado pelos licitantes,
bem como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo
vedada a identificacao do fornecedor.

9.3.2. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

9.4, Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.4.1. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item/lote.

9.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o
horério fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

9.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou
percentual de desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

9.7. Serd adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de
disputa “aberto e fechado” em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

9.8. A etapa de envio de lances da sessao publica terd duracdo de quinze
minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhard o aviso de fechamento
iminente dos lances e transcorrido o periodo de tempo, aleatoriamente
determinado, de até dez minutos, a recepcdo de lances serd automaticamente
encerrada.

9.9. Encerrando o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird a
oportunidade para que o licitante da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores de até dez por cento superiores aquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

9.9.1. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas
acima, poderao os licitantes dos melhores lances, na ordem de
classificacdo, até o méximo de trés, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo.

9.10. Apéds o término dos prazos estabelecidos acima, o sistema ordenara
os lances conforme sua vantajosidade.

9.10.1. Na auséncia de lance final e fechado classificado na forma
estabelecida nos subitens anteriores, haverd o reinicio da etapa fechada,
para que os demais licitantes, até o mdximo de trés, na ordem de
classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.11. Poderd o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atenda as exigéncias de habilitagao.

9.12. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificacao do licitante.

9.14. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcao dos lances.

9.15. Quando a desconexdo do sistema eletrébnico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e
reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

9.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua
proposta.



9.17. Do empate ficto

9.17.1. Em relacao a itens nao exclusivos para participacao de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa
de lances, serd efetivada a verificacdo junto ao CAGEF do porte da entidade
empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
Estadual n? 47.437/2018.

9.17.2. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas
com a primeira colocada.

9.17.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito
de encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automética para
tanto.

9.17.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serao
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

9.17.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifigue aquela que primeiro poderad apresentar
melhor oferta.

9.18. Do empate real

9.18.1. Sé poderd haver empate entre propostas iguais (nao seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

9.18.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério
de desempate serd aquele previsto no art. 32, § 22, da Lei n? 8.666, de
1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos servicos
prestados:

9.18.2.1. no pais;
9.18.2.2. por empresas brasileiras;

9.18.2.3. por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

9.18.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislacao.

9.18.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo
sistema eletrénico dentre as propostas ou os lances empatados.

9.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro
devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, via chat, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociacao em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

9.19.1. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

9.19.2. O pregoeiro solicitard ao licitante melhor classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance
ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles



exigidos neste Edital e j& apresentados.

9.20. Apéds a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo
e julgamento da proposta.

9.21. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.21.1. O critério de julgamento sera o de Menor Preco Global por
Lote, apurado de acordo com o Anexo Il - Proposta Comercial.

9.21.2. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro examinard a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a
compatibiidade do preco em relagcao ao valor estimado para contratacao
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo Unico do
art. 72 eno § 92 do art. 26 do Decreto n.2 48.012/2020.

9.21.2.1. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, para
todos os fins aqui dispostos, que nao atender as exigéncias fixadas
neste Edital, contenha vicios insandveis, manifesta ilegalidade ou
apresentar precos manifestamente inexequiveis.

9.21.2.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos
global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis
com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo ndo
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os
guais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

9.21.2.2.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de
preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do
§ 3° do artigo 43 da Lei n°® 8.666, de 1993 para que a empresa
comprove a exequibiidade da proposta.

9.21.2.2.2. Quando o licitante apresentar preco final inferior a
30% (trinta por cento) da média dos precos ofertados para o
mesmo item, e a inexequibilidade da proposta nao for flagrante e
evidente pela andlise da planilha de custos, ndo sendo possivel a
sua imediata desclassificacao, sera obrigatdria a realizagcdo de
diligéncias para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

9.21.3. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem
diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;

9.21.4. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessao publica
para a realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a
ocorréncia serd registrada em ata;

9.21.5. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade de diligéncia disponivel no
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de nado aceitacdo da
proposta.

9.21.5.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

9.21.5.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo
Pregoeiro, destacam-se o0s que contenham as caracteristicas do
servico ofertado, bem como as planilhas de custo readequadas com o
valor final ofertado, encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo
do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de nao
aceitagao da proposta.

9.21.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificacao.



9.21.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderd a sessado,
informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.21.7.1. Também nas hipdteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a
proposta e passar a subsequente, poderd negociar com o licitante
para que seja obtido preco melhor.

9.21.8. Encerrada a andlse quanto a aceitacdo da proposta, o
pregoeiro verificard a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste
Edital.

9.21.9. Erros no preenchimento da planilha ndao constituem motivo para

a desclassificacao da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que nao haja majoracao do preco
global nem dos unitdrios.

10. DA PROVA DE CONCEITO
10.1. Nao haverd prova de conceito no presente certame.
11. DA VERIFICACAO DA HABILITACAO

Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual
descumprimento das condicdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia
de sancao que impeca a participacao no certame ou a futura contratacao, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) CADIN - Cadastro Informativo de Inadimpléncia em relacdo a
Administracdo Publica do Estado de Minas Gerais acessivel pelo site

http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;

b) CAGEF/CAFIMP - Cadastro de Fornecedores Impedidos acessivel
pelo site

https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;

c) Lista de Inidoneos mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

11.0.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritéario.
11.0.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a
existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.0.1.2. A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos
societdrios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

11.0.1.3. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente
a sua inabilitagcdo.

11.0.2. Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputara o
licitante inabilitado, por falta de condicao de participacao.

11.0.3. No caso de inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema,
da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacao da proposta subsequente.

11.1. Caso atendidas as condicdes de participacdo, a habiltacdao dos
licitantes serd verificada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos
em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo
econOmica financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto no Decreto n®
47.524/2018.

11.1.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista nesse edital



mediante utilizacdao do sistema, devera atender as condicdes exigidas no
cadastramento no CAGEF até (2) dias Uteis anteriores a data prevista para
recebimento das propostas;

11.1.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes
constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessao publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da
proposta, a respectiva documentacao atualizada.

11.1.2.1. Caso as comprovacdes constantes do CAGEF vencam
entre a data de envio da documentacao concomitante ao cadastro da
proposta e o momento da verificacdo da habilitacdo, deverd ser
solicitado pelo pregoeiro ao licitante o envio da documentacao
atualizada, por meio de documentacao complementar via sistema.

11.1.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do
licitante, exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de
certidoes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des)
valida(s), conforme art. 43, §32, do Decreto 48.012/20.

11.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitagao.

11.3. A apresentacdo de documentos fisicos originais somente sera
exigida se houver dlvida quanto a integridade do arquivo digitalizado.

11.4. Nao serdao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdao de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.5. Ressalvado o disposto no item 7.3, os licitantes deverao encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitacao:

11.6. HABILITACAO JURIDICA:

11.6.1. Documento de identificacdo, com foto, do responséavel pelas
assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo Il - Proposta
Comercial e das declaracbes constantes no Anexo Ill- Modelos de
Declaracdes.

11.6.1.1. Se for o caso, apresentar procuracao conferindo poderes
ao(s) responsavel(is) pela empresa para praticar atos junto a
Administracdo Publica.

11.6.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario
individual,
11.6.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alteracdes

posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empreséarias, cooperativas ou
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade
de acdes, acompanhado de documentos de eleicao ou designacao de seus
administradores;

11.6.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Juridicas em se tratando de sociedade ndo empreséria,
acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

11.6.5. Decreto de autorizacéao, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.
11.6.6. Ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido
pelo Orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
11.6.7. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas
as alteracdes ou da consolidacao respectiva;

11.7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
11.7.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
do Ministério da Fazenda - CNPJ;
11.7.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou

Municipal, relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e



compativel com o objeto do certame;

11.7.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual
sede do licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

11.7.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional serd efetuada mediante apresentacao de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a
todos os tributos federais e a Divida Ativa da Unido - DAU por elas
administrados, bem como das contribuicbes previdencidrias e de
terceiros.

11.7.3.2. Se o fornecedor nao estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverd comprovar a
inexisténcia de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais
por meio de Certiddo de Débito Tributdrio - CDT, que poderd ser
emitida pelo site: www.fazenda.mg.gov.br.

11.7.4. Certificado de Regularidade relativa a seguridade social e
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS.

11.7.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa, ou positiva com
efeito de negativa, nos termos da Lei Federal n® 12.440, de 7 de julho de
2011, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

11.7.6. A comprovacao da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverd
ser efetuada mediante a apresentacao das competentes certiddoes negativas
de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

11.7.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
estaduais relacionados ao objeto licitado, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo do domicilio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei.

11.8. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

11.8.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida pelo distribuidor
do domicilio da pessoa fisica, emitida nos ultimos 06 (seis) meses;

11.8.2. Balanco Patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo
exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que deverdo ser
apresentados por todos os licitantes independentemente do tipo de
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios,
comprovando que a licitante possui boa situacao financeira, avaliada pelos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).

11.8.2.1. Serao aceitos como na forma da Lei o Balanco Patrimonial
e demonstracdes contdbeis assim apresentados:

11.8.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei Federal n° 6.404/76
(Sociedade Andnima):

11.8.2.1.1.1Publicadas em Diario Oficial; ou
11.8.2.1.1.2Publicados em jornal; ou

11.8.2.1.1.3Por coépia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante;

11.8.2.1.2. Sociedades Limitadas (LTDA):

11.8.2.1.2.1Por cépia do Livro Didrio, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante ou em outro érgdo equivalente, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento; ou

11.8.2.1.2.2Por cdpia do Balanco e das Demonstracdes
Contdabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou do domicilio do licitante;

11.8.2.1.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei
Complementar Federal n? 123/06 (Lei das Microempresas e das



Empresas de Pequeno Porte) - “SIMPLES NACIONAL":

11.8.2.1.3.1Por cépia do Balanco e das Demonstracdes
Contébeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou do domicilio do licitante;

11.8.2.2. Os documentos exigidos nesse subitem, quando
forem préprios, deverdo ser assinados pelo representante legal
do licitante e pelo seu contador ou, quando publicados em Orgdo
de Imprensa Oficial, deverdo permitir a identificacao do veiculo e
da data de sua publicacdo e conter o nome do contador e o
numero de seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.

11.8.3. As pessoas juridicas obrigadas a adotar a Escrituragcdo Contabil
Digital- ECD, bem como as sociedades empresarias que facultativamente
aderiram ao sistema, nos termos da Instrucdao Normativa da Receita Federal
do Brasiln? 1.774, de 22 de dezembro de 2017, poderao apresentar a ECD
para os fins previstos no item 11.8.2 do edital.

11.8.4. No caso de empresa constituida hd menos de 1 (um) ano,
admite-se a apresentacao de balanco patrimonial e demonstracdes
contdbeis referentes ao periodo da existéncia da sociedade.

11.8.5. A composicdo da boa situacdo financeira da empresa serd
verificada por meio do calculo do indice contabil da empresa a ser entregue,
considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores
ou iguais a 1 (um) extraidos das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = m-mmmm e e e e

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

SG = - --mmmmmmmmmmnmnnsmssssss s sssssss s sssss s sssssss s sssss s s s s ———

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC = ----mmmmmmmmmmmmmmmmm e -
Passivo Circulante
11.8.6. Nas situacdes que as empresas licitantes nao atinjam, em um

dos indices mencionados no ITEM 11.8.5, valor maior ou igual ao valor do
indice previsto no edital, poderd comprovar de forma alternativa, a
existéncia de patriménio liquido correspondente a, no minimo, até 10% do
valor estimado da contratacdo.

11.8.6.1. Para fins do cumprimento do item 11.9.6 o valor estimado
da contratacdo sera considerado equivalente ao valor total da proposta
do fornecedor.

11.9. QUALIFICACAO TECNICA:

11.9.1. Comprovacao de aptidao para prestacao de servicos
compativeis com as caracteristicas e quantidades do objeto da licitacdo,
estabelecidas no Termo de Referéncia ANEXO a este Edital, por meio da
apresentacao de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprobatério da capacidade técnica
para atendimento ao objeto da presente licitacao, vedado o autoatestado,
compreendendo 0s requisitos exigidos no item 6 do termo de referéncia.

11.9.2. Os atestados deverao conter:



11.9.2.1. Nome empresarial e dados de identificacao da instituicao
emitente (CNPJ, endereco, telefone).

11.9.2.2. Local e data de emissao.

11.9.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do
responsavel pela veracidade das informacdes.

11.9.2.4. Periodo da execucdo da atividade.

11.9.3. Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item
11.9.1, é admitido o somatdrio de atestados, desde que compativeis com as
caracteristicas do objeto da licitacdo.

11.9.3.1. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo
pregoeiro, todas as informacdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo,
endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as
atividades.

11.10. DISPOSICOES GERAIS DA HABILITACAO:

11.10.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestao - SEPLAG poderd utiliza-lo como substituto de documento dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade
em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a
validade expirada, tal ndo podera ser utiizado, devendo ser apresentado
documento novo com a validade em vigor.

11.10.1.1. Serao analisados no CRC somente os documentos
exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros
documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

11.10.2. Os documentos exigidos para habilitacao serao apresentados
no momento do cadastramento da proposta, conforme instrucdes do Portal

de Compras http://www.compras.mg.gov.br/, e serdo analisados apds a

classificacao das propostas.

11.10.2.1. Para fins de habiltacdao, é facultada ao pregoeiro a
verificacao de informacdes e o fornecimento de documentos que
constem de sitios eletronicos de érgaos e entidades das esferas
municipal, estadual e federal, emissores de certiddes, devendo tais
documentos ser juntados ao processo. A Administracao nao se
responsabilizara pela eventual indisponibiidade dos meios eletrénicos,
no momento da verificacao. Ocorrendo essa indisponibilidade e nao
sendo apresentados os documentos necessarios para verificagdo, o
licitante serd inabilitado.

11.10.3. Todos os documentos apresentados para a habilitacao deverao
conter, de forma clara e visivel, 0 nome empresarial, o endereco e o CNPJ
do fornecedor.

11.10.3.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz,
todos os documentos deverao estar em nome da matriz;

11.10.3.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos
deverao estar no nome da filial;

11.10.3.3. Na hipotese de filial, podem ser apresentados documentos
que, pela prépria natureza, comprovadamente sao emitidos em nome
da matriz;

11.10.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica
ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e
com o nimero do CNPJ(MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

11.10.4. O nao atendimento de qualquer das condicées aqui previstas
provocara a inabilitacdo do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente,
as punicoes legais cabiveis.

11.10.5. Aos beneficidrios listados no item 5.3 serd concedido prazo de
05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
administracao, para regularizacao da documentacao fiscal e/ou trabalhista,
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13.

contado a partir da divulgacdo da andlise dos documentos de habilitacdo do
licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso |, do § 22, do art.
62 do Decreto Estadual n® 47.437, de 26 de junho de 2018.

11.10.5.1. A ndo regularizacdo da documentacdo deste item implicara
a inabilitacdo do licitante vencedor, sem prejuizo das sancoes previstas
neste Edital, sendo facultada a convocacao dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdao. Se, na ordem de
classificacao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restricao na
documentacdo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo
para regularizacao.

11.10.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o
beneficidrio regularizar sua documentacao fiscal e/ou trabalhista, o
pregoeiro deverd suspender a sessao de pregao para o lote especifico
e registrar no “chat” que todos os presentes ficam, desde logo,
intimados a comparecer no dia e horario informados no site
WWW.compras.mg.gov.br para a retomada da sessao de pregao do
lote em referéncia.

DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, serd concedido o prazo de no minimo 30
(trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencao de recorrer,
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacao da intencdo de recorrer, para decidir
se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal,
mas apenas verificard as condicdes de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencao
de recorrer importard a decadéncia desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de
entdo, o prazo de trés dias Uteis para apresentar as razoes, pelo sistema
eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em
outros trés dias Uteis, que comecarao a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.2.4. A apresentacao de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabiidade técnica ou material da via eletrénica,
devidamente identificados, relativos aos recursos interpostos ou
contrarrazdes, se houver, serd efetuada mediante envio para o e-mail
compras@idene.mg.gov.br, e identificados com os dados da empresa
licitante e do processo licitatério (n2. do processo e lote), observados os
prazos previstos no item 12.1.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis
de aproveitamento.

12.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos
interessados, no endereco constante neste Edital.

DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos
anteriores a realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a
prépria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.

13.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverdao ser convocados
para acompanhar a sessao reaberta.

13.1.2. A convocacao se dard por meio do sistema eletronico (“chat”),
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15.

16.

e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatério.

13.1.3. A convocacao feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados
contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

DO REGISTRO DE PRECO E DA HOMOLOGACAO

14.1. Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias, o pregoeiro
declarard o licitante vencedor e o sistema gerard ata circunstanciada da sessao,
na qual serdo registrados todos os atos do procedimento e as ocorréncias
relevantes, disponivel para consulta no site www.compras.mg.gov.br.

14.2. O Pregoeiro registrara o preco do licitante vencedor quando inexistir
recurso ou quando reconsiderar sua decisao, com a posterior homologacao do
resultado pela autoridade competente.

14.3. Decididos o0s recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta
registrard o preco do licitante vencedor e homologara o procedimento licitatério.

DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

15.1. Homologado o resultado da licitacao, o érgao gerenciador, respeitada
a ordem de classificacdao e a quantidade de fornecedores a serem registrados,
convocard os interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados
da data da convocacao, procederem a assinatura eletronica da Ata de
Registro de Precos, a qual, apés cumpridos os requisitos de publicidade, tera
efeito de compromisso de fornecimento nas condicdes estabelecidas.

15.1.1. O instrumento de contratacdo, e demais atos firmados com a
Administracdo, serao assinados de maneira eletrénica, por intermédio do
Sistema Eletrénico de Informacdes do Governo do Estado de Minas Gerais -
SEI/MG.

15.1.1.1. Para a assinatura eletrénica, caso ainda ndo possua
cadastro, o(s) licitante(s) interessado(s) devera(ao) acessar o Sistema
Eletronico de Informacdes do Governo do Estado de Minas Gerais -
SEI/MG, por meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar
em "Clique aqui se vocé ainda ndo estd cadastrado”.

15.1.1.2. Duvidas com relacdo ao cadastro no SEl podem ser
encaminhadas para o e-mail: atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.

15.1.1.3. A realizacao do cadastro como Usudrio Externo no SEI/MG
importard na aceitacdo de todos os termos e condicdes que regem o
processo eletrénico, conforme Decreto Estadual n? 47.222, de 26 de
julho de 2017, e demais normas aplicdveis, admitindo como valida a
assinatura eletrénica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo
como consequéncia a responsabilidade pelo uso indevido das acdes
efetuadas e das informacgbes prestadas, as quais serdo passiveis de
apuracao civil, penal e administrativa.

15.2. O prazo previsto para assinatura da Ata poderd ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo
licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo érgao
gerenciador.

15.3. O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazé-lo no
prazo fixado, dela serd excluido, na forma do art. 81 da Lei Federal n® 8.666, de
21 de junho de 1993, sem prejuizo das sancgdes previstas em lei.

15.4. E facultado & Administracdo, quando o convocado n3o assinar a Ata
de Registro de Precos no prazo e condicdes estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado.

DA VIGENCIA DA ATA

16.1. A Ata de Registro de Precos terd vigéncia de 12 (doze) meses a
contar da data de sua publicacao.
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18.

DA CONTRATACAO

17.1. Publicada a ata, a contratacdo serd formalizada por instrumentos
habeis, tais como termo de contrato, ordem de servico, ou documento
equivalente, sendo o fornecedor convocado para aceitar ou retirar o documento,
de acordo com os arts. 62 e 64 da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993
e Lei Federal n? 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda, obedecidas as
disposicOes pertinentes do Decreto Estadual n? 46.311, de 16 de setembro de
2013 do Decreto 48.012, de 22 de julho de 2020.

17.1.1. O fornecedor detentor do preco registrado, na contratacao,
deverd comprovar a manutencao das condicdes demonstradas para
habilitacdo.

17.1.2. Caso o fornecedor detentor do preco registrado nao apresente
situagao regular no ato da emissao do termo de contrato, ordem de
servico, ou documento equivalente, ndao compareca quando convocado ou
nao retire o documento no prazo estipulado, serd cancelado seu registro na
ata e convocados os fornecedores registrados com base nos arts. 11 e 12
do Decreto Estadual n? 46.311, de 16 de setembro de 2013 e, ndo os
havendo, os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacao,
conforme item 15.4.

17.1.3. E facultado a Administracdo, quando o convocado n&o aceitar
ou retirar o termo de contrato, ordem de servico, ou documento
equivalente no prazo e condicbes estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato convocatério,
ou revogar a licitacao independentemente da cominacao prevista no art. 81
da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.2. O representante legal do licitante que tiver registrado em ata a
proposta vencedora deverd aceitar ou retirar o termo de contrato, ordem de
servico, ou documento equivalente, dentro do prazo méximo de 05 (cinco) dias
Uteis a contar do recebimento da comunicacdo, através de fax, carta postal ou e-
mail, sem prejuizo das sancgbes previstas no Edital e das demais cominacbes
legais, conforme disposto no art. 48, § 22 do Decreto Estadual n® 48.012/ 2020.

17.3. Qualquer solicitacdo de prorrogacao de prazo para aceitar ou retirar
o termo de contrato, ordem de servico, ou documento equivalente, decorrentes
desta licitacdo, somente serd analisada se apresentada antes do decurso do
prazo para tal e devidamente fundamentada.

DA SUBCONTRATACAO

18.1 E vedado a CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
ora ajustado.

19.

DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO

19.1. A CONTRATADA, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a
assinatura do Contrato, prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco)
por cento do valor do contrato ou instrumento equivalente, que seré liberada de
acordo com as condicOes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da
Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que cumpridas as
obrigacdes contratuais.

19.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverd abranger um periodo de mais 03 (trés) meses apds o término da vigéncia
contratual.

19.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

19.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato
ou instrumento equivalente;

19.3.2. prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de
culpa ou dolo durante a execucao do contrato ou instrumento equivalente;

19.3.3. multas moratdérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
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CONTRATADA; e

19.3.4. obrigacdOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

19.4. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar
todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a
matéria.

19.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em banco oficial em
conta especfifica com correcao monetdria, em favor do CONTRATANTE;

19.6. No caso de alteracdo do valor do contrato ou instrumento
equivalente, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada
ou renovada nas mesmas condicoes.

19.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a
respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

19.8. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na
legislacao que rege a matéria.
19.9. Serd considerada extinta a garantia:

19.9.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o

levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracao da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do
contrato ou instrumento equivalente;

19.9.2. no prazo de 03 meses apds o término da vigéncia, caso a
CONTRATANTE ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

DO PAGAMENTO

20.1. Para os Orgdos/Entidades da Administracdo Direta ou Indireta do
Estado de Minas Gerais, o pagamento serd efetuado através do Sistema
Integrado de Administracdo Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancéria
emitida por processamento eletronico, a crédito do beneficiario em um dos
bancos que o fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data
do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. Para os demais participantes, o
pagamento sera realizado a crédito do beneficiario em um dos bancos que o
fornecedor indicar, de acordo com normativo préprio a que se sujeita,
mantendo-se os prazos e condicdes estabelecidas no edital e seus anexos.

20.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhard a
CONTRATANTE, apds a execucdo do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatério da execucdo do objeto do periodo a que o
pagamento se referir, bem como, demais documentos necessérios para a
efetiva comprovacao da execucao do objeto, se houver.

20.1.2. A Administracdo receberd o Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica (DANFE) juntamente com o objeto e deverd realizar a verificacdo
da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e
(o destinatdrio tem a disposicdo o aplicativo “visualizador”, desenvolvido
pela Receita Federal do Brasil) e a concessao da Autorizacao de Uso da NF-
e, mediante consulta eletronica a Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da

NF-e.

20.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferéncia
pelo gestor.

20.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorrecoes serao

devolvidas a CONTRATADA e o prazo para o pagamento passard a correr a
partir da data da reapresentacdo do documento considerado valido pela
CONTRATANTE.

20.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da
Administracdo, o valor devido serd atualizado financeiramente, entre as
datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variacao do
Sistema Especial de Liquidacdo e Custddia - SELIC.
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20.2. A CONTRATADA deve garantir a manutencdo dos requisitos de
habilitacao previstos no Edital.

20.3. Eventuais situacbes de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA nao impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipétese ensejara, entretanto, a adocado das providéncias tendentes
ao sancionamento da empresa e rescisao contratual.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. A licitante/adjudicatéria que cometer qualquer das infracdes,
previstas na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal n2
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.2 14.167, de 10 de janeiro de 2002
e no Decreto Estadual n®. 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e no do Decreto
48.012, de 22 de julho de 2020, ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

21.1.1. Adverténcia por escrito;

21.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s)
lote(s) dos quais o licitante tenha participado e cometido a infracao;

21.1.3. Suspensao do direito de participar de licitacdes e impedimento
de contratar com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois)anos;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica
Estadual, nos termos do art. 7° da Lei Federal n? 10.520, de 17 de julho de
2002;

21.1.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica;

21.2. A sancdo de multa poderd ser aplicada cumulativamente as demais
sancdes previstas nos itens 20.1.1, 201.3, 20.1.4, 20.1.5.

21.3. A multa serd descontada da garantia do contrato ou instrumento
equivalente, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente devidos ao
infrator e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.

21.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatério ou ao
processo de execucdo contratual originadrio que assegurard o contraditério e a
ampla defesa ao licitante/adjudicatdrio, observando-se o procedimento previsto
no Decreto Estadual n®. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto
na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual n® 14.184, de 31
de janeiro de 2002.

21.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdao, observado o principio da
proporcionalidade.

21.5.1. Nao serao aplicadas sancdes administrativas na ocorréncia de
casos fortuitos, forca maior ou razdes de interesse publico, devidamente
comprovados.

21.6. A aplicacao de sancbes administrativas nao reduz nem isenta a
obrigacao da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administracao ou a terceiros, que poderao ser apurados no mesmo
processo administrativo sancionatério.

21.7. As sancdes relacionadas nos itens 21.1.3, 21.1.4 e 21.1.5 serao
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administracao Publica Estadual - CAFIMP e no CAGEF.

21.8. As sancOes de suspensao do direito de participar em licitacbes e
impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica poderdo ser
também aplicadas aqueles que:

21.8.1. Retardarem a execuc¢ao do objeto;
21.8.2. Comportar-se de modo inidéneo;

21.8.2.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a
declaracédo falsa quanto as condicbes de participacdo, quanto ao
engquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em



gualguer momento da licitacao, mesmo apds o encerramento da fase

de lances;
21.8.3. Apresentarem documentagao falsa ou cometerem fraude fiscal.
21.9. As sancOes dispostas também se aplicam aos integrantes do

cadastro de reserva, em pregao para registro de precos que, convocados, nao
honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

21.10. Durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de
prética de infracdo administrativa tipificada pela Lei Federal n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual n® 46.782, de 23 de junho de 2015,
como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do
processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverdao ser remetidas a Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdao de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

22. DISPOSICOES GERAIS

22.1. Este edital deverd ser lido e interpretado na integra, e apds
encaminhamento da proposta nao serao aceitas alegacdes de desconhecimento.

22.2. E facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase
do julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrucao do processo e a afericdao do ofertado, bem como solicitar a elaboracao
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisdes.

22.3. O objeto desta licitagao deverd ser executado em conformidade com
o0 Anexo | - Termo de Referéncia, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciarios decorrentes da execucao do objeto da contratacao.

22.4. E vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela apds aberta a
sessao do pregao.

22.5. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitacdo, poderd
relevar omissGes puramente formais e sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas, dos documentos e de sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, acessivel a todos os interessados, sendo possivel a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do
processo.

22.6. A presente licitacdo somente podera ser revogada por razdo de
interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.7. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitacao,
valendo esta cldusula como rendncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

22.8. Os interessados poderdao examinar ou retirar gratuitamente o
presente Edital de Licitacdo e seus anexos no site: www.compras.mg.gov.br.

Estevao Della Lucia Gomes
Diretor de Planejamento, Gestao e Finangas

Documento assinado eletronicamente por Estevao Della Lucia Gomes,
Diretor de Planejamento, Gestao e Financas, em 06/05/2022, as 18:18,
conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 19, do

Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017.
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Versao v.20.09.2020.

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTACAO DE

SERVICOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGAO ELETRONICO N2 139/2022

(preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA

PREENCHIMENTO PELO

PROPONENTE
Razao Social
CNPJ
Endereco
Telefone
Endereco Eletrénico
Nome do Representante Legal
CPF do Representante Legal
VALORES VALORES
UNITARIOS TOTAIS
LOTE R$ R$
ITEM 01 - _, conforme especificagao técnica do | prazo de
item __ do Anexo | do Edital. Garantia
Prazo de

Entrega




Prazo de Validade da Proposta

Local de Entrega

Declaro que serao atendidas todas as condicdes comerciais estabelecidas no Anexo
| do Edital.

Declaro que nos precos propostos encontram-se incluidos todos os tributos,
encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros 6nus
que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitacao
e que estou de acordo com todas as normas da solicitacao de propostas e seus
anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Estevao Della Lucia Gomes,
Diretor de Planejamento, Gestao e Financas, em 06/05/2022, as 18:19,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 19, do
Decreto n247.222, de 26 de julho de 2017.
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IDENE/GLA
Belo Horizonte, 06 de maio de 2022.

ANEXO Il - SUGESTOES DE MODELOS DE DECLARACOES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARACAO DE MENORES

A , CNPJ ne. , com sede
a , declara, sob as penas da lei, a inexisténcia de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realizacao de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14
anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 72, inciso XXXIII, da
Constituicao Federal.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO PARAGRAFO UNICO DO ART. 13 DE
DECRETO ESTADUAL N2 47.437, de 2018

A , CNPJ ne. , com sede
a , declara, sob as penas da lei, qgue cumpre todos os requisitos
legais para sua categorizacao como , estando no

rol descrito no item 5.3 deste edital, nao havendo quaisquer impedimentos que a
impeca de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n2 123, de 2006, e Decreto Estadual n? 47.437, de 26 de
junho de 2018.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa



(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES DO EDITAL E SEUS ANEXOS

A , CNPJ n°. , com sede
a , declara, sob as penas da lei, que esta ciente das condicbes
contidas neste edital e seus anexos.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE AUSENCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

A , CNPJ n°. , com sede

a , declara, sob as penas da lei, que ndo possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observado o disposto nos
incisos lle IV do artigo 1° e no inciso lll do artigo 5° da Constituicdo Federal.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAGAO DE VISTORIA

Em cumprimento a possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregao Eletronico
n2 139/2022, Processo n2? 2420.01.0000746/2022-96, declaro que o
Sr. , CPF , devidamente credenciado pela
empresa , CNPJ: , compareceu e vistoriou irrestritamente
os locais onde serao executados os servicos objeto da licitacao em apreco, e tomou




plena ciéncia das condicdes locais e das dificuldades existentes, bem como de todos
as informacodes e elementos técnicos, necessarios a execucao dos servicos a serem
licitados.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de
direito.

Data e local.

Assinatura

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

Em cumprimento a possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregao Eletronico
n2 139/2022, Processo n?2 2420.01.0000746/2022-96, a , CNPJ n¢

, com sede a , declara, sob as penas da lei, que opta pela
nao realizacdo de visita técnica, considerando a descricao do servico contida no
Termo de Referéncia, Anexo do Edital.

Declara e assume inteiramente a responsabilidade e consequéncias por essa
omissao, se compromete a nao alegar desconhecimento das condicdes e grau de
dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou
em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da
execucao do objeto deste pregao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de
direito.

Data e local.

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por Estevao Della Lucia Gomes,
Diretor de Planejamento, Gestao e Financas, em 06/05/2022, as 18:20,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, § 19, do
Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017.
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ATA DE REGISTRO DE PRECO

ANEXO IV- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 139/2022

Pelo presente instrumento, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - IDENE, ORGAO GERENCIADOR deste Registro de Precos, e os
BENEFICIARIOS abaixo indicados, sujeitando-se as determinacdes contidas na Lei
Federal n2. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n2. 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei
Complementar n®. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Estadual n®. 14.167, de 10
de janeiro de 2002; Lei Estadual n2. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual
20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos Estaduais n®. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012; n2 48.012 de 22 de julho de 2020; n°. 46.311, de 16 de setembro
de 2013; n°. 47.524, de 6 de novembro de 2018; n®. 47.437, de 26 de junho de
2018; n°. 37924, de 16 de maio de 1996; pelas Resolucdées Conjuntas
SEPLAG/SEF/JUCEMG n2 9.576, de 6 de julho de 2016; n2 8.898 de 14 de junho 2013;
n? 3.458 de 22 de julho de 2003; com suas alteracdes posteriores; Resolucao
SEPLAG n? 93, de 28 de novembro 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas
condicdes estabelecidas pelo edital de PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE
PRECOS - PLANEJAMENTO N.2 139/2022, firmam a presente Ata de Registro de
Precos, mediante as clausulas e condicdes a seguir estabelecidas:

ORGAO GERENCIADOR: Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - IDENE

ENDERECO: Papa Joao Paulo II, n® 4.000, Bairro Serra Verde - CEP: 31.630.901 -
Edificio Gerais/8° andar

CNPJ/MF: 04.888.232/0001-89

REPRESENTANTE LEGAL: Estevao Della Lucia Gomes - Diretor de Planejamento,
Gestao e Financas

BENEFICIARIO DO LOTE XXXX: <inserir>
ENDERECO: <inserir>

CNPJ/MF: <inserir>

INSCRICAO ESTADUAL: <inserir>
REPRESENTANTE LEGAL: <inserir>



CPF/MF: <inserir>

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto estabelecer as condicdes que
disciplinarao o Registro de Precos para contratacao de servicos de Instalacao de
Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua Completos - SIAAS, mediante
contrato ou documento equivalente, conforme especificacbes e condicdes
previstas no edital e seus anexos, sob demanda, futura e eventual, para Orgdos
e Entidades da Administracdo Publica do Estado de Minas Gerais.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRECOS REGISTRADOS

2.1. Os valores a serem pagos aos Beneficidrios serao apurados de
acordo com 0s precos unitarios registrados nesta Ata de Registro de Precos:

LoTe | _DPESCRICAO/ |4p1Go SIAD | QUANTIDADE

ESPECIFICACAO

2.1.1. A existéncia de precos registrados nao obriga a Administracao a
firmar as contratacdes que deles poderao advir, nao estando obrigada a
adquirir uma quantidade minima, facultando-se a realizacdao de
licitacdo especifica para a contratacao pretendida, sendo assegurada ao
beneficiario do Registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de
condicoes.

2.1.2. Os quantitativos solicitados sdo estimados e representam as
previsdes dos Orgaos e Entidades para as compras durante o prazo de
vigéncia deste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS ORGAOS PARTICIPANTES

3.1. O érgao gerenciador sera a Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE, através da Diretoria de Planejamento, Gestdo
e Financas/Geréncia de Logistica e Aquisicdes.

3.2. Sao participantes deste Registro de Precos, os seguintes 6rgaos:
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

4.1. A Ata de Registro de Precos terd vigéncia de 12 (doze) meses,
improrrogaveis, a contar da data de sua publicacao.
4.2. O fornecedor ficard obrigado a atender todos os pedidos efetuados

durante a vigéncia desta Ata.

CLAUSULA QUINTA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE

UNIDADE DE| PRECO |PRECO
MEDIDA UNITARIO | TOTAL




PRECOS

5.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de
registro de precos, inclusive o acréscimo de que trata o § 12 do art. 65 da Lei
Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.2. Os precos registrados poderdao ser revistos, em decorréncia de
eventual variacao daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo
dos servicos prestados, conforme dispde os termos da alinea "d" do inciso Il do
caput do art. 65 da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.3. Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preco praticado no mercado, o 6rgao gerenciador devera:

5.3.1. Convocar o fornecedor visando a negociacao para reducao de
precos e sua adequacao ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso
frustrada a negociacao;

5.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de
precos e, na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes
remanescentes do procedimento licitatdrio, visando a igual oportunidade de
negociacao, observada a ordem de registro e classificacao.

5.4. A cada pedido de revisao de preco devera o fornecedor comprovar e
justificar as alteracdes havidas, demonstrando analiticamente a variacao dos
componentes dos custos devidamente justificada.

5.5. E vedado ao contratado interromper a prestacdo de servicos
enquanto aguarda o tramite do processo de revisao de precos, estando, neste
caso, sujeito as sancdes previstas no Edital Convocatério, salvo a hipdtese de
liberacao do fornecedor prevista nesta Ata.

5.6. Nao havendo éxito nas negociacbes, o 6rgao gerenciador devera
proceder a revogacao parcial ou total da Ata de Registro de Precos, mediante
publicacao no Didrio Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas
cabiveis para obtencao de contratagcdo mais vantajosa, nos termos do inciso Il
do §12 do art. 15 do Decreto Estadual n? 46.311, de 16 de setembro de 2013.

5.7. E proibido o pedido de revisdo com efeito retroativo.

5.8. Havendo qualquer alteracao, o érgao gerenciador encaminhara cépia
atualizada da Ata de Registro de Precos aos 6rgaos participantes, se houver.

6. CLAUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

6.1. O fornecedor podera ter o seu registro cancelado por despacho do
drgao gerenciador, assegurado o contraditério e a ampla defesa em processo
administrativo especffico, quando:

6.1.1. Nao cumprir as condicdes da Ata de Registro de Precos;

6.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, ou nao assinar o contrato, no prazo estabelecido pela
Administracao, sem justificativa aceitavel;

6.1.3. O beneficidrio ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na
hipétese de este se tornar superior agueles praticados no mercado;

6.1.4. Sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 87
da Lei n? 8.666, de 1993, ou no art. 72 da Lein® 10.520, de 2002.

6.2. O cancelamento do registro de precos poderd ocorrer por fato



superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.2.1. Por razdes de interesse publico;

6.2.2. A pedido do fornecedor, com a devida autorizacao da
Administracao.

6.3. Em qualquer das hipdteses acima, o 6rgao gerenciador comunicara o
cancelamento do registro do fornecedor aos érgaos participantes, se houver.

CLAUSULA SETIMA - DA CONTRATACAO COM OS FORNECEDORES

7.1. A contratacao com o fornecedor registrado observara a classificacao
segundo a ordem da Ultima proposta apresentada durante a fase competitiva da
licitacdo que deu origem a presente Ata e sera formalizada mediante (a) termo
de contrato, (b) emissao de nota de empenho de despesa; ou (c) ordem de
servico; conforme disposto no artigo 62 da Lei n? 8.666/93, e obedecidos os
requisitos pertinentes do Decreto Estadual n® 46.311/13.

7.2. O 6rgao convocara o fornecedor com preco registrado em Ata para,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, sob pena de decair do direito a contratacdao, sem
prejuizo das sancdes previstas no Edital e na Ata de Registro de Precos.

7.3. Esse prazo poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada do fornecedor e aceita pela Administracao.

7.4. Previamente a formalizacdo de cada nota de empenho, ordem de
servico ou instrumento equivalente, o Orgdo participante realizard consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possivel proibicao de contratar com o
Poder Publico e verificar a manutencao das condicdes de habilitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. A CONTRATADA gue cometer qualquer das infracdes, previstas na
Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal n? 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei Estadual n.2 14.167, de 10 de janeiro de 2002, no Decreto
Estadual n2 48.012 de 22 de julho de 2020 e no Decreto Estadual n®. 45.902, de
27 de janeiro de 2012, ficard sujeita, sem prejuizo da responsabildade civil e
criminal, as seguintes sancdes:

8.1.1. adverténcia por escrito;
8.1.2. multa de até:
8.1.2.1. 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia

de atraso, sobre o valor do objeto nao executado;

8.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho
ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar o
reforco de garantia de execucao exigida;

8.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor da prestacao de
servicos apoés ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso
de nao entrega do objeto, ou entrega com vicios ou defeitos ocultos
gue o torne impréprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor
ou, ainda fora das especificacdes contratadas;

8.1.2.4. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigacdes contratuais ou norma da legislacao pertinente.



8.1.3. Suspensao do direito de participar de licitacdes e impedimento de
contratar com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

8.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica
Estadual, pelo prazo de até 5 anos (cinco anos), nos termos do art. 72 da
Lei Federal n® 10.520 de 17 de julho de 2002 e do art. 49 do Decreto
Estadual n? 48.012 de 22 de julho de 2020;

8.1.5. Declaracao de inidoneidade para lictar ou contratar com a
Administracao Publica;

8.2. A sancao de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais sancdes
previstas nos itens 8.1.2.1, 8.1.2.2, 8.1.2.3 e 8.1.2.4.

8.3. A multa sera descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa
e/ou judicialmente.

8.4. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatério ou ao processo de
execucao contratual originario que assegurara o contraditério e a ampla defesa
a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual
n2. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de
1993 e Lei Estadual n? 14.184, de 2002.

8.5. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levard em consideracao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

8.5.1. Nao serdo aplicadas sanc¢des administrativas na ocorréncia de casos
fortuitos, forca maior ou razdes de interesse publico, devidamente
comprovados.

8.6. A aplicacao de sancdes administrativas nao reduz nem isenta a obrigacao da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administracao ou a terceiros, que poderao ser apurados N0 MesSmMO pProcesso
administrativo sancionatério.

8.7. As sancbes relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serao
obrigatoriamente registradas e publicadas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracao Publica Estadual - CAFIMP
e no Cadastro Geral de Fornecedores no ambito da administracao direta,
autarquica e fundacional do Poder Executivo Estadual - CAGEF.

8.8. As sancbes de suspensao do direito de participar em licitacbes e
impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica poderao ser
também aplicadas aqueles que:

8.8.1. Retardarem a execucao do obijeto;
8.8.2. Comportar-se de modo inidoneo;

8.8.2.1. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a
declaracao falsa quanto as condicdes de participacdo, quanto ao
engquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
gualquer momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase
de lances.

8.8.3. Apresentarem documentacao falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.9. Durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica
de infracao administrativa tipificada pela Lei Federal n® 12.846, de 2013, e pelo
Decreto Estadual n? 46.782, de 2015, como ato lesivo a administracao publica



nacional ou estrangeira, cOpias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisao sobre a eventual instauracao de investigacao preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

9. CLAUSULA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcricao, o Termo
de Referéncia e o edital de licitacao.

9.2. Cabe a Geréncia de Logistica e Aquisicdes gerar o extrato e solicitar a
publicacdo da Ata no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, conforme Decreto
Estadual n? 46.311 de 16 de setembro de 2013.

10. CLAUSULA DECIMA - DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata
de Registro de Precos, valendo esta clausula como renlncia expressa a qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem justas e acertadas, firmam os participes o presente instrumento, em
meio eletrénico, por meio do Sistema Eletrénico de Informacdes de Minas Gerais.

Estevao Della Lucia Gomes
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

XXXXX
Representante da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Estevao Della Lucia Gomes,
Diretor de Planejamento, Gestao e Financas, em 06/05/2022, as 18:20,
conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, § 19, do
Decreto n2 47.222, de 26 de julho de 2017.
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E .“’- http: //se| mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO

PRESTACAO
DE

SERVICOS,
QUE

ENTRE

]|

CELEBRAM

(o]

ESTADO

DE

MINAS
GERAIS,

POR
INTERMEDIO
DO INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO
DO

NORTE

E

NORDESTE

DE

MINAS
GERAIS E

A

EMPRESA XXXXXXXXXXXXX,
NA

FORMA
ABAIXO:

O Estado de Minas Gerais, por meio do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO
NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE, com sede na Rodovia Jodo
Paulo Il, n? 4.000, Edificio Gerais, 82 andar, Bairro Serra Verde, CEP 31630-901, em
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNP) sob o n.2 04.888.232/0001 -
89, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada legalmente por
seu Diretor de Plangjamento Gestdao e Financas, Estevao Della Lucia
Gomes, portador do CPF: 060.002.136-03 nos termos da delegacdo de competéncia
contida na Portaria/IDENE n® 01 de 12 de Janeiro de 2022 e de outro lado a empresa
XXXXX inscrita no CNPJ/MF sob 0 n2 xxxxxxxxxX, nesta ato representada
pelo Sr. xxxxxxxxxxx, Portadora do CPF: XXXXXXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato em decorréncia
da Ata de Registro de Precos n2 139/2022, em conformidade com os dispositivos
da Lei n? 8.666, de 21.06.93 e suas alteracdes posteriores, mediante as cldusulas e
condicdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto o Registro de Precos para a
prestacdo de servicos de Instalagdo de Sistemas Integrados de Abastecimento
de Agua Completos - SIAAS, sob demanda, futura e eventual, conforme



especificacbes, exigéncias e quantidades estabelecidas neste documento,
conforme Tabela abaixo:

i UNIDADE
CODIGO DE =
LOTE [ITEM| DO ITEM | QUANTIDADE | AQUISICAO DESCR'CC";\(.’I.SRS'TEM NO
NO SIAD (OU DE
MEDIDA)
Servicos de Engenharia para
Instalacao de "Sistemas
01 | Un. | 110817 03 UN. Integrados de Abastecimento de
Agua Completos - SIAAS
Servicos de Engenharia para
Instalagao de "Sistemas
02 | Un. | 110817 06 UN. Integrados de Abastecimento de
Agua Completos - SIAAS
Servicos de Engenharia para
Instalagao de "Sistemas
03 | Un. | 110817 09 UN. Integrados de Abastecimento de
Agua Completos - SIAAS
Servicos de Engenharia para
Instalagao de "Sistemas
04 | Un. | 110817 09 UN. Integrados de Abastecimento de
Agua Completos - SIAAS
Servicos de Engenharia para
Instalagao de "Sistemas
05 | Un. | 110817 11 UN. Integrados de Abastecimento de
Agua Completos - SIAAS
Servicos de Engenharia para
Instalagao de "Sistemas
06 | Un. | 110817 06 UN. Integrados de Abastecimento de
Agua Completos - SIAAS
1.2. ESPECIFICAGCAO DO OBJETO:

1.2.1. Este Contrato tem por objeto a contratacao de empresa para
prestacao de servicos de engenharia e obras para a instalacao de 46
(quarenta e seis) "Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua
Completos - SIAAS", com fornecimento integral de materiais e
equipamentos, através de Pregdo eletronicos para Ata de Registro de
Pregos que serd composto por:

1.2.2. Cadastro das Familias e Comunidades;

1.2.2.1. Execucdo do poco, com profundidade até 200,00m e
média de 150,00m, devidamente, equipado;

1.2.2.2. Clorador de pastilhas;
1.2.2.3. Mureta para abrigo do QCM;
1.2.2.4. Horimetro.

1.2.2.5. Hidrometro

1.2.2.6. Padrao de energia;

1.2.2.7. Rede adutora, poco / reservatério com comprimento
maximo de 100,00m;

1.2.2.8. Reservatério, apoiado, com capacidade de 5.000
L (Construcdo, equipagem, analise fisico-quimica e bacteriolégica da
agua, tratamento de desinfeccao para garantir a potabilidade da agua,
capacidade principal de 5.000 L;)

1.2.2.9. Urbanizacdo das areas do poco e do reservatério de 5.000
L, distribuicdo por ramais para residéncias com capacidade de 500 L;

1.2.2.10. Capacitacdgo no modelo de gestdo e licenciamentos
ambientais.

1.2.3. Especificacoes dos Servicos de Engenharia

1.2.3.1. Toda a execucao do objeto devera seguir, totalmente, as
seguintes leis, portarias e normas:

1.2.3.1.1. Politica Nacional de Recursos Hidricos, instituida pela
lei federal n® 9.433, de 8 de janeiro de 1997

1.2.3.1.2. Resolugao Conjunta SEMAD/IGAM N2 2302 de
05/10/2015

1.2.3.1.3. Portaria de Consolidacdo n2. 5 de 28 de setembro de
2017 do Ministério da Saude - Secao Il

1.2.3.1.4. Normas e Procedimentos Para a Regularizacdo de
Uso de Recursos Hidricos de Dominio do Estado de Minas Gerais

1.2.3.1.5. Normas Suplementares Para a Regularizacao dos
Recursos Hidricos de Dominio do Estado de Minas Gerais




1.2.3.1.6. NBR-12212 Projeto de Poco Para Captacdo de Agua
Subterranea.

1.2.3.1.7. NBR-12244 Construcao de Poco para Captacao de
Agua Subterranea

1.2.3.1.8. NBR-12218 Projeto de rede de distribuicao de agua
para abastecimento publico

1.2.3.1.9. Diretrizes Nacionais para o Saneamento Bésico

1.2.3.2. Os projetos e 0s seus respectivos memoriais descritivos,
deverdo ser elaborados com base no Anexo 3 - Projeto Bdasico -
Poco Tubular Profundo (44833802), nos demais Projetos Basicos
Padroes e Anexo 13- Planilha Orcamentaria Padrao(45151549).

1.2.3.3. Atender a todas as normas e legislacdes vigentes
relacionadas ao objeto, aos instrumentos normativos de gestdao das
dguas aprovados pelos Orgaos federal, estadual e municipal,
respectivamente; além de instrucdes que venham receber da mesma
em caso especffico. As normas técnicas da ABNT relacionadas direta
ou indiretamente com as obras, servicos e materiais.

1.2.3.4. Deverdo, também, serem atendidas todas as normas e a
legislacdo pertinentes a higiene, seguranca e medicina do trabalho.

1.2.3.5. A CONTRATADA obedecera aos desenhos e os detalhes
constantes do projeto bem como as recomendacdes e demais
esclarecimentos fornecidos pela fiscalizagcao do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE, ao longo do desenvolvimento da obra.

1.2.3.6. O fornecimento de materiais, ferramentas, utensilios e
equipamentos necessdrios a execucao das obras e servicos, correrao
por conta exclusiva da CONTRATADA.

1.2.3.6.1. Todos os impostos, taxas e encargos sociais que incidirem
direta ou indiretamente sobre os servicos, aqui especificados, correrao
por conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

1.2.3.7. No caso de divergéncia entre as normas citadas, o projeto
e esta especificagdo técnica, prevalecerd a condicdo mais rigorosa

1.2.3.8. Serd, também, encargo da CONTRATADA a elaboracao do
“As built”, que sera entregue ao Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE, em via digital e
impressa, contendo:

1.2.3.8.1. Folha de rosto com a identificacdo do relatério, com
as informacdes basicas do SSAA.

1.2.3.8.2. Relatério fotogréfico antes da instalacdo do poco,
durante a execugdo das obras (mostrando a profundidade das
valas, escavacdes, fundacoes, etc.) e depois de todo o sistema
pronto (do poco, tratamento, reservatério, boias de niveis,
transformador, placa de obra, etc.).

1.2.3.8.3. Termo de Recebimento das Obras - TRO, em modelo
a ser fornecido pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte
e Nordeste de Minas Gerais - IDENE, carimbado e assinado
pelo Prefeito e/ou Presidente da Associacdo Comunitéria.

1.2.3.8.4. Manuais, Certificados, Termos de Garantia e cépias de
Notas Fiscais de todos os equipamentos (conjunto moto bomba,
horimetro, hidrémetro, reservatério, boias de nivel e quadro de
controle de motores - QCM).

1.2.3.8.5. Declaracdo, assinada pelo Prefeito, para fins de
outorga, que o0 poco se encontra em uma area institucional do
municipio

1.2.3.8.6. Termo de Autorizacdao de Compromisso - TAC
(44029922) assinado pelo (a) proprietario (a) do imével e seu
conjuge, onde foi perfurado o poco, foram implantados o
reservatério e a adutora. Este(s) documento(s) deverdo ser
acompanhados por “Declaracao de Estado Civil’ e de cépias
de CPF e carteira de identidade de ambos (proprietério e conjuge).

1.2.3.8.7. Desenhos (em formato .dwg e .pdf, na via digital),
Memoriais Descritivos e Planilhas suficientes para representacao
do “As built”.

1.2.3.8.8. Relatdrios de Ensaio Quimico e Bacteriolégico da agua
do poco.

1.2.3.8.9. Relatérios de execucao e do teste de bombeamento
do pogo.



1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.3.8.10. Cdpia da Certidao de Cadastro para Abastecimento de
Pequenos Nucleos Populacionais Rurais, emitida pela Unidade
Regional de Gestdo de Aguas - URGA da regido.

1.2.3.8.11. Deverdo ser apresentados o relatério final do Projeto
Sistemas Integrado de cada comunidade. Esses relatérios devem
ser considerados como uma atividade de gerenciamento do
servigo, devendo conter todos os elementos pertinentes.

1.2.3.8.12. O conteldo serd considerado na avalacdao de
desempenho da CONTRATADA.

1.2.3.8.13. O Relatério Final terd por base as conclusdes dos
sistemas integrados aprovados pela CONTRATANTE que deverdo
ser apresentados, conforme estabelecido em reunido prévia com
a CONTRATANTE. Deverd conter todas as atividades
desenvolvidas durante a execucao dos servicos e das obras.
Destacard uma andlise sobre as dificuldades e os obstaculos
encontrados, um balanco quantitativo e andlise sobre os avancos
da participacao social e/ou dos atores implicados.

1.2.3.8.14. Nesse relatério final se produzird um relato dos varios
eventos promovidos, as metas alcancadas, os obijetivos
realizados, andlise do custo/beneficio, os indicadores qualitativos
e quantitativos de avanco, impactos apresentados.

Fornecimentos da CONTRATADA

1.2.4.1. A Contratada deverd atender as exigéncias constantes
do TERMO DE REFERENCIA, a todas as normas e legislacdes
vigentes relacionadas ao objeto, dentre os quais, os instrumentos
normativos de gestdo das dguas aprovados pelos 6rgaos federal,
estadual e municipal respectivamente, conforme Item 3 deste; além de
instrugdbes que venham receber da Contratante em cada caso
especffico.

1.2.4.2. A Contratada ficard obrigada a apresentar, mediante
solicitagao da Contratante, mesmo depois da realizagao dos servicos,
quaisquer documentos necessarios ao esclarecimento de duvidas ou
questdes sobre o andamento dos servicos, especificacdes técnicas,
materiais ou equipamentos utiizados na execucdo do objeto
do TERMO DE REFERENCIA ou sobre as caracteristicas ou condicdes
de operagao e manutencao do mesmo.

1.2.4.3. A Contratada deverd fornecer toda a mao de obra,
transporte, equipamentos, materiais e acessérios que de maneira
especifica sejam necessarios para a construcao completa e satisfatéria
dos pocos tubulares assim como para as operacdes de
desenvolvimento e testes de bombeamento programados, além de
quaisquer outras atividades inerentes a execucdo dos servicos
contratados.

Permissoes, Certificados e Regulamentos

1.2.5.1. A Contratada deverd, as suas expensas, dispor de todas
as permissoes, certificados, licengas e outorgas requeridas por lei, a
fim de poder executar os servicos objeto do TERMO DE
REFERENCIA. Documentos estes que deverdo ser entregues ao
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE a titulo de comprovacdo no decorrer do processo
licitatdrio, conforme item 6 do TERMO DE REFERENCIA.

1.2.5.2. Deverd cumprir as leis nacionais, estaduais e municipais,
gue afetem os servicos a realizar. Em particular, o trabalho devera ser
realizado com a maxima seguranca para o pessoal que o execute,
devendo ser cumpridas rigorosamente as normas vigentes, relativas a
seguranca e higiene de trabalho e a disposicao adequada dos residuos
por ela gerados.

Responsabilidade sobre materiais e equipamentos

1.2.6.1. A Contratante ndo se responsabilzaréd por roubos,
subtracdes ou atos de vandalismo que venham a ocorrer nos materiais
e equipamentos durante a execugao dos servigos, ficando a cargo da
Contratada exercer a vigilancia que considere necessaria a esse
respeito, inclusive sobre materiais fornecidos pela Contratante, durante
o transporte e a aplicacao no servigo.

Procedimentos

1.2.7.1. A Contratante e a Contratada estabelecerdo
oportunamente procedimentos detalhados visando sistematizar o
desenvolvimento da AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO, em particular
no referente a Preparacdo e Atualizacdo dos Programas de Trabalhos,
aos Relatérios de Andamento, as Reunides, a Habilitacdo de Pessoal, as



Comunicacoes, a Fiscalizacao e ao Faturamento.

1.2.7.2. As reunides realizadas serao documentadas por Atas de
Reunido, elaboradas pela Contratante e que conterdo, no minimo, os
seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes,
assuntos tratados, decisdes e responsdaveis pelas providéncias a
serem tomadas.

1.2.8. Condicoes Técnicas da Obra
1.2.8.1. Estudos de Concepcao

1.2.8.1.1. A responsabiidade pelos estudos de viabilidade
técnica, estudos de geologia e estudos hidrogeoldégicos para
definicdo de manancial subterraneo serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, através de Relatério de Viabilidade Técnica
elaborado por gedlogo ou engenheiro de minas, em atendimento
a NBR 12.211, acompanhado das respectivas Anotagdes de
Responsabilidade Técnica - ART, emitidas pelo CREA, devidamente
quitadas e assinadas pelas partes.

1.2.8.1.2. A CONTRATADA deverd entregar a CONTRATANTE o
Estudo de Concepgéo/ Concepcdo Basica a partir do Anexo 3 -
Projeto Basico - Poco Tubular Profundo (44833802) parte
integrante do TERMO DE REFERENCIA, apresentado os estudos
dos arranjos do ponto de vista qualitativo e quantitativo.

1.2.8.1.3. O Anexo 3 - Projeto Basico - Poco Tubular
Profundo (44833802) é a definicdo qualitativa, quantitativa e
criadora de atributos técnicos, econémicos e financeiros, para
construcao do poco com base em elementos informativos de
pesquisa, estudo, calculos, especificacbes, normas, desenhos,
projecdes, etc.

1.2.8.2. Locacao

1.2.8.2.1. O processo de locacao de pocos de que trata o
presente contrato deverd obedecer, no minimo, aos critérios
abaixo que possibiitardo a caracterizagao das estruturas
geoldgicas que apresentem maior probabilidade de resultar em
pocos produtivos.

1.2.8.2.2. As presentes condicdes referem-se a execucdo dos
servicos de locacdao por geofisica e comum, perfuracdo,
construcao, equipagem, testes de vazdo, andlise fisico, quimica,
bacteriolégica da &gua, licenciamento ambiental e projetos dos
pocos tubulares profundos na area de abrangéncia do Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE no Estado de Minas Gerais. O processo de
locacdo de pocos de que trata o presente contrato devera
obedecer, no minimo, aos critérios abaixo que possibilitardo a
caracterizacao das estruturas geoldgicas que apresentem maior
probabilidade de resultar em pogos produtivos.

1.2.8.2.3. Metodologia

1.2.8.2.3.1. Levantamento do ponto de locacdo por geofisica
(resistividade elétrica) quando necessario.

1.2.8.2.3.2. Interpretacdo foto geoldgica, cujo produto é o
esboco geoldgico estrutural apresentado sobre fotografias
aéreas, orientadas e escaneadas com indicacao dos pontos
locados e estruturas associadas.

1.2.8.2.3.3. Inventario de pontos d’agua (pocos profundos e
rasos, cacimbdes e barramentos) existentes nas
circunvizinhancas com indicacdo nas fotografias aéreas
escaneadas.

1.2.8.2.3.4. Para cada é&rea trabalhada deverao ser locados
dois (02) pontos com ordem de prioridade para perfuracao,
de forma que no caso de insucesso, a Contratante decida
posteriormente por uma segunda perfuracao. Os pontos
locados devem obedecer a uma distancia minima de 100
metros.

1.2.8.2.3.5. Para este contrato serao considerados pogos
ndo produtivos, agqueles que apds o teste de bombeamento
apresentarem vazoes de explotacao inferiores a 500 I/h.

1.2.8.2.3.6. A Contratante indicard duas (02) pessoas das
comunidades que conhecam as areas trabalhadas e os
pontos locados, com nome e respectivo enderego.

1.2.8.2.3.7. Os pontos locados, deverdo ser materializados
em campo, através de piquetes numerados que permitam a



sua identificacao, devendo ainda ser apresentado croqui
orientado com as suas localizacbes, como também as
coordenadas geogréficas e em UTM.

1.2.8.3. Instalacdo do Canteiro de Obras

1.2.8.3.1. A instalacdo do canteiro de obras compreenderd o
deslocamento, instalacdo, montagem e desmontagem dos
equipamentos de perfuracdo e acessoérios, equipamentos de teste
de bombeamento, grupo gerador, contéiner (es) tipo
Almoxarifado, etc., de pessoal e, disponibilizacdo de todo e
qualquer insumo necessario a perfeita execucao dos trabalhos
objeto deste contrato.

1.2.8.3.2. Na instalacdo do canteiro de obras devera ser aberto
pelo responsdvel técnico pela execucdo dos servicos da
CONTRATADA e pela fiscalizacdgo da CONTRATANTE o Livro de
Ocorréncias, conformeAnexo 6 - Livro de Ocorréncias
(44006976), com paginas numeradas e sequenciadas em duas
vias, onde serdo anotadas todas as ocorréncias didrias,
informacbes sobre o andamento dos servicos, comunicacdes
entre a CONTRATADA e a Fiscalizacdo do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE, além das instrugdes emitidas pela CONTRATANTE.

1.2.8.3.3. A CONTRATADA solicitard no 6rgao competente, a
OUTORGA EMERGENCIAL, por se tratar de Intervencao
Emergencial em Recursos Hidricos, antes do inicio dos trabalhos.

1.2.8.4. Execucao do poco tubular profundo

1.2.8.4.1. A captacao de agua se dara através da perfuracdo e
instalacao de pogo tubular profundo.

1.2.8.4.2. PERFURACAO DOS POCOS E DIAMETROS DAS
BROCAS:

1.2.8.4.2.1. Os equipamentos indicados para perfuragao sao
Perfuratrizes Roto - Pneumdticas, podendo ser exigidas, a
critério da fiscalizacdo da CONTRATANTE, e em casos
especiais, quando as condicdes hidro geoldgicas exigirem, a
utilizacdo de Sondas Precursoras.

1.2.8.4.2.2. As perfuracées em rochas consolidadas deverdo
terminar com brocas (BIT) com didmetro minimo de:

|- BIT8” - Diametro minimo de 199,00

mm.
Il - BIT6” - Diametro minimo de 149,00
mm.
" - BIT4” - Diametro minimo de 104,00
mm.

1.2.8.4.2.3. Conjuntamente com as Ordens de Servicos
serao encaminhadas especificacdes complementares a esta,
onde serdo definidos os diametros de perfuracao e de
complementacao dos pogos profundos.

1.2.8.4.2.4. As profundidades das perfuragbes serao
definidas em cada caso especifico pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

1.2.8.4.3. Critérios para Aceitacao dos Pocos

1.2.8.4.3.1. Os pocos tubulares com resultado de vazao nula
deverdo ter uma profundidade minima de 200,00m. Pogos
de vazao nula com profundidade inferior a 200 metros
somente serdo aceitos a critério da Fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

1.2.8.4.3.2. Quando os pocos perfurados nas locacdes
prioritdrias, apds atingirem a profundidade de projeto, forem
considerados secos, isto é, com vazao inferior a 500 I/h, a
CONTRATADA terd opcdao de retirar os materiais
constituintes do poc¢o (revestimentos, filtros, etc.), e os
mesmos nao serao medidos como Sistemas Simplificados.
Tais pogos serdo fiscalzados a fim de conferir se a
perfuracao chegou ao seu limite maximo, bem como se o
tamponamento foi realizado, conforme - Nota Técnica
DIC/DvVRC N2 01/2006 (44009285).

1.2.8.4.3.3. A CONTRATADA tera a prerrogativa de perfurar
outro poco na posicao da locacdo secundaria, o qual
atingird, no méximo, a profundidade da primeira tentativa,



ou, caso produza uma vazao que atenda a demanda, uma
profundidade menor.

1.2.8.4.3.4.No caso de locais, onde sao verificados
historicamente que as profundidades de lencol fredtico sao
maiores, a CONTRATADA terd a possibiidade de continuar
com a perfuracdo na primeira locacdo atingindo até 300
metros, sem precisar perfurar uma segunda locagao.

1.2.8.4.3.5. Em ambas as prerrogativas, caso 0 poGo seja
produtivo ou ndo, serd considerado com a profundidade
igual a da perfuracéo frustrada na primeira locacdo, 200
metros.

1.2.8.4.3.6.Durante o avanco da perfuracao, sera
monitorada a salinidade da agua, a partir da 12 (primeira)
ocorréncia, com o Condutivimetro. Se a condutividade
elétrica medida for superior a 1.800 (um mil e oitocentos)
microhms/cm, a perfuragao deve ser interrompida para
avaliacao da equipe de fiscalizacdo Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE.

1.2.8.4.3.7.Uma vez examinadas pela fiscalzacao, as
amostras devem ser acondicionadas em sacos plasticos
etiguetados ou em vidros rotulados com as seguintes
informacgoes: intervalo de profundidade e identificacao do
pogo.

1.2.8.4.3.8. As amostras selecionadas para andlise
granulométrica, pesando no minimo 1,0kg, devem ser
enviadas ao laboratério, que deve fornecer a curva
granulométrica de cada uma delas.

1.2.8.4.4. Verticalidade e Alinhamento

1.2.8.4.4.1. Os ensaios de verticalidade e alinhamento serdao
feitos durante o progresso das perfuragdes, nas ocasioes
que forem previamente aprovados pela fiscalizacao da
CONTRATANTE. As leituras dos desvios deverao ser
tomadas de modo a permitir o tracado do perfil geométrico
do pogo.

1.2.8.4.4.2. 0 méaximo desvio de verticalidade para poco
acabado e revestido, se for o caso, serd de 100 mm em
cada 30 m de comprimento do po¢o, manifestado em um
sentido apenas, em relacdo a vertical.

1.2.8.4.4.3.0 Prumo do dispositivo para o ensaio de
verticalidade deverd ser de forma cilindrica e seu diametro
serd igual ao do poco acabado (e revestido, ser for o caso)
menos 10 mm.

1.2.8.4.4.4.0 gabarito do dispositivo para o ensaio de
alinhamento deverd ser cilindrico, com comprimento minimo
de 3 m, diametro ndo inferior ao pogco acabado menos 20
mm. O gabarito deverd deslizar livremente em toda a
extensdao do poco, para que este possa ser considerado
alinhado.

1.2.8.4.4.5. Os niveis de 4gua serao medidos pela manha,
antes do reinicio dos trabalhos, e a tarde, no término do
turno de trabalho, durante as diversas fases da perfuracao,
e, ainda, as variacdes eventuais no decorrer da marcha dos
trabalhos, especialmente quando se utiizar o método de
perfuracao por percussao.

1.2.8.4.4.6. Os dispositivos para ensaio de verticalidade,
alinhamento e diametro deverdao ser fornecidos pela
CONTRATADA, e estarem sempre a disposicdo em cada
frente de servico.

1.2.8.4.5. Poc¢o no Cristalino

1.2.8.4.5.1. A perfuracdo deverd ser executada em diametro
de 6”, Anexo 3 - Projeto Basico Poc¢co Tubular Profundo
(44833802) nas coberturas sedimentares ou rocha
alterada, até penetrar pelo menos trés metros na rocha
totalmente sa. A partir da rocha sa, poderd reduzir a
perfuracao para 6” de diametro, até atingir a profundidade
final do poco.

1.2.8.4.5.2. Durante a perfuracao na rocha sa (g 6”), caso
seja encontrada alguma estrutura com ou sem &agua, que
cause desmoronamento de pedacos de rocha ou material



fino comprometendo a qualidade do poco, serd necesséario
proceder o alargamento do furo e a concomitante colocagao
de revestimento ou de filtro e pré-filtro, no caso da presenca
de agua.

1.2.8.4.5.3. No ato da perfuracao, se for constatada a
presenca de &gua nas formacdes fridveis, de coberturas
sedimentares ou rocha alterada, deverd haver um
alargamento do furo para 8” ou 12" de diametro e colocado
filtro e pré-fittro nas zonas produtoras, conforme Anexo 3 -
Projeto Basico Poco Tubular Profundo (44833802).

1.2.8.4.5.4.A CONTRATADA deverd tomar todas as
precaucdes que forem necessérias para evitar que através
da perfuracdo feita, haja entrada de agua contaminada ou
dgua contendo caracteristicas fisicas ou quimicas
indesejaveis.

1.2.8.4.5.5. Todo poco que necessitar do uso de filtro e pré-
fittro, deverd ser perfurado em diametro no minimo de
2"(duas polegadas) a mais que o diametro do revestimento.

1.2.8.4.6. Poco no Sedimento

1.2.8.4.6.1. A perfuracao devera ser executada pelo sistema
rotativo com circulacao direta, com didmetro de 8” ou 12"
até atingir a profundidade final projetada conforme Anexo
3 - Projeto Basico Poco Tubular Profundo (44833802)

1.2.8.4.6.2. Poderd ser iniciada a perfuracdao em diametros
menores, contanto que em seguida o furo seja alargado até
atender rigorosamente todos os diametros finais
especificados no projeto.

1.2.8.4.7. Lama de Perfuracao

1.2.8.4.7.1. Fluido a base de agua e argila (bentonita) ou de
agua e polimeros organicos empregados nas perfuracdes
com finalidade mudltipla de proteger as paredes do furo,
transportar os residuos desagregados e resfriar e lubrificar
as ferramentas.

1.2.8.4.8. Profundidade

1.2.8.4.8.1. 0 poco terd a profundidade méaxima de 200
metros, podendo chegar a 300 no caso de locais, onde sdo
verificados historicamente que as profundidades de lencol
fredtico sdo maiores, a CONTRATADA terd a possibilidade de
continuar com a perfuragao na primeira locagcao atingindo
até 300 metros, sem precisar perfurar uma segunda
locacao.

1.2.8.4.9. Revestimento

1.2.8.4.9.1. Imediatamente apés a definicao da profundidade
final do poco, devera se seguir a etapa de revestimento, de
toda a extensao das coberturas de rocha sedimentar e/ou
rocha cristalina alterada, e colocando-se inclusive no minimo
03 (trés) metros de revestimento na rocha totalmente sa, no
caso dos pocos no CRISTALINO.

1.2.8.4.9.2. Os revestimentos e filtros deverao ser de tubos
em ago carbono de g 6", deverdo atender a especificacao.
Nas colunas pesadas e de grandes profundidades as
emendas serao reforcadas com o reforco de junta (bacalhau
ou costela), caso ocorra a verificacdo pela CONTRATANTE da
necessidade de alteracdo do material utiizado, deverd ser
apresentada justificativa técnica para substituicdo para
aprovacao da equipe de fiscalizacdo do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE.

1.2.8.4.9.3. Para a escolha dos revestimentos e filtros leves
ou standard, deverao ser observadas as especificacdes
técnicas de cada material, principalmente com respeito as
profundidades que vao ser utilizadas.

1.2.8.4.9.4. Tubulacdo rigida de aco carbono, DIN 2440,
diametro de 6" (seis polegadas) e paredes de 4,25 mm,
instalada para preservar as paredes do poco no perfil da
camada sedimentar (terra), tendo como finalidade, ainda,
evitar a contaminacdo do poco com aguas superficiais ou de
lencgdis fredticos rasos.

1.2.8.4.10. Pré-filtro



1.2.8.4.10.1A colocacdo do pré-fittro devera ser feita numa
operacao continua, em contrafluxo, de forma a preencher
totalmente o espagco anular entre a parede do furo e a
tubulacdo de revestimentos e filtros, até o ponto onde ficard
a base da cimentagao a 1,50m de profundidade.

1.2.8.4.10.2Deverd ser de cascalho essencialmente de
quartzo, com graos arredondados e calibrados na faixa
granulométrica de 1,5 a 3,5mm.

1.2.8.4.11. Limpeza e Desenvolvimento

1.2.8.4.11.1Concluida a completacao, deverd ser feita a
operacao de limpeza e desenvolvimento do poco,
consistindo da retirada de todos os detritos de rocha e lama
do seu interior, e se extraindo o maximo da fracdo fina da
formagao nas circunvizinhangas do poco.

1.2.8.4.11.2A critério da fiscalizacdo do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE, poderd ser exigida a aplicacdo de
hexametafosfato de sédio, para auxiliar no processo de
diluicdo da lama, devendo a CONTRATADA dispor do produto
no canteiro.

1.2.8.4.11.30 compressor utilizado para a limpeza e
desenvolvimento deve ter capacidade suficiente para extrair
no minimo 30m3/h de 4gua simulando um jorro.

1.2.8.4.11.40 injetor de ar devera ser instalado em cada
intervalo de filtro no sentido descendente e alternando os
procedimentos de reversao e descarga de agua.

1.2.8.4.11.50 poco serd considerado desenvolvido quando
verificada a limpeza da &gua imediatamente apés uma
descarga antecedida de reversao.

1.2.8.4.12. Cimentacao

1.2.8.4.12.1A cimentacao deverd ser feita no espaco anular
compreendido entre o diametro de perfuracédo e o
revestimento do poco, na profundidade entre o nivel do
terreno e o pré-fitro, com uma pasta fabricada a base de
cimento e 4gua com um peso especifico de 14 a 15 Iba / gal.

1.2.8.4.12.2Dever4 ser feita a protecao sanitdria a base de
cimento e areia (1:3), na superficie do terreno com didmetro
de 2,5m por 0,12m de espessura, ficando o po¢co no centro
desta base.

1.2.8.4.13. Teste de Producao

1.2.8.4.13.10s testes de producao deverao ser executados
em regime capaz de fazer com que o nivel dinamico
ultrapasse a entrada de dgua mais profunda do poco. Deve-
se, porém, evitar que isso ocorra num periodo de tempo
inferior a 6 horas, a fim de que as perdas ndo lineares do
poco sejam as minimas possiveis.

1.2.8.4.13.2Tipos de teste de producao:

|- Os testes poderdao ser realizados
através da metodologia de testes sucessivos
(ao término de cada etapa, o equipamento é
desligado e aguarda-se a recuperacdao do
nivel antes do inicio da etapa subsequente)
ou testes escalonados (bombeamento
continuo passando-se de uma etapa para
outra através do aumento brusco da vazao),
como também pelo método volumétrico
através de tambor de 220 litros
conforme seja solicitado pela CONTRATANTE.

Il - Deverdao ser realizados em trés ou
mais etapas. A cada etapa a vazdo deverd
aumentar, de modo que Q1<Q2<Q3<Qk
(onde Qi é a vazao da etapa i de
bombeamento, sendo i = 1, 2, 3... k),
entretanto, durante o periodo de tempo
correspondente a cada etapa, a vazao
deverd ser mantida constante. Escalonar a
vazao entre um minimo e um maximo, em
funcdo do rendimento da bomba. Serd
necessario que a maior vazao (Qk) seja da
mesma ordem de grandeza ou superior



aquela cogitada como vazao de explotacao.
Podem ser realizados com ou sem
estabilizacdo final no nivel em cada intervalo.

1 - Caso haja interrupcdo nos testes de
vazao, por motivos de queda de tensao ou
outros quaisquer, a operacdo deverd ser
reiniciada, eliminando-se os dados ja
coletados.

1.2.8.4.13.3Equipamentos:

|- Os testes de producdao somente
poderdao ser realizados com bombas
submersas. O ajuste da vazdo, ao longo do
teste, deverd ser feito através de pequenas
regulagens no acelerador do motor, no caso
das moto bombas ou no registro de saida,
no caso das eletrobombas.

Il - A utilizacdo de compressores de ar
deverd ser descartada, j& que é impossivel
manter-se a constancia da vazao através
deste  equipamento, em funcdo da
progressiva diminuicdo da coluna d'dgua
sobreo injetor.

- Os equipamentos que devem estar
disponiveis para o teste de producdo sao:
conjunto completo de bombeamento
(bomba, quadro de protecdao elétrica,
tubulacbes e motor etc.); dispositivos para
medicao de vazdes; grupo gerador(em locais
sem energia elétrica);medidores de niveis,
crondmetros e reldgios digitais.

IV-  Em casos especiais, se for necessario
utilizar algum equipamento nao indicado
nesteTERMO DE REFERENCIA, a
CONTRATADA somente podera fazer com a
autorizacao da CONTRATANTE.

1.2.8.4.13.4Medicao e controle de vazdes

|- Poderao ser usados o0s seguintes
métodos de medicao e controle de vazdes:

Il - Escoador de orificio circular.
1 - Vertedor

IV - Outro que permita o controle perfeito
da vazdo e que tenha sido autorizado pela
CONTRATANTE.

1.2.8.4.13.5Medicdo de Niveis

I - Os equipamentos utilizados para o
acompanhamento da evolucdo dos niveis
dinamicos podem ser medidores manuais
elétricos, luminosos, acusticos ou
manométricos, com fio marcador.

Il - As medidas de niveis d’dgua deverao
obter a precisdo do centimetro, devendo o
medidor descer em um tubo de %" a 1” de
diédmetro, quando da instalacdo do
equipamento de teste.

- A frequéncia das medicoes deverd
seguir a seguinte sequéncia em minutos para
o teste de 24 horas: 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,
10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 120, 150, 180, 240, 300, 360, 420, 480,
540, 600, 660, 720, 840, 960, 1080, 1200,
1320, 1440, permitindo assim a posterior
colocacao em escala logaritmica.

1.2.8.4.13.6Medicao de tempo

|- Serd indispensavel a utilizacdao de
cronémetro no inicio do teste, principalmente
enquanto as medidas estiverem espagadas
de 1 minuto. Quando as medidas estiverem



com espacamento superior a 5 minutos sera
aceitdvel a utilizacdo de um relégio do tipo
digital.

1.2.8.4.13.7Planejamento e dimensionamento

|- O poco deverda estar limpo e bem
desenvolvido de tal modo que durante o
bombeamento nao se alterem as condigbes
de permeabiidade do aquffero em suas
vizinhancgas.

Il - O técnico que for executar o teste de
bombeamento deverd conhecer o perfil
litolégico atravessado e o perfil construtivo
do poco com todas as informacdes
pertinentes.

1.2.8.4.13.8Duracao do teste

|- O tempo total do teste de
bombeamento ndo deverd ser inferior a 24
horas em pocos no sedimento e 12 horas em
pocos no cristalino.

Il - Encerrado o teste, devera ser medida
a recuperacao até a reintegracdo do nivel
original ou por um periodo ndo inferior a
metade do tempo de bombeamento.

1.2.8.4.13.9Condicdes e normas de execucao

|- Antes de iniciar o teste de
bombeamento serd necessdario realizar
alguns preparativos bdsicos, o0s quais
permitirdo a otimizacdo e um controle técnico
adequado do trabalho. Dentre eles os mais
importantes sao:

Il - Afericdo do medidor de nivel - deve-se
verificar o perfeito funcionamento dos
medidores de nivel a serem utilizados e aferir
seus cabos elétricos.

1 - Selecao de material operacional - por
exemplo: escalas (1 m); papel milmetrado,
monolog e bilog; garrafas para amostras de
agua; pranchetas; lapis e borrachas; réguas;
calculadora de bolso; lanternas; fita adesiva;
pilhas, etc.

IV- Selecao dos dados e bibliografia
disponivel - é muito conveniente dispor,
durante a realizacdo do teste, de toda a
bibliografia nas formatacdes disponiveis
sobre a geologia, hidrogeologia, hidrografia e
topografia da regiao.

V- Definicdo da vazao do teste em cada
etapa, calibracdo do equipamento de medicao
utilizado e previsdo dos niveis dinamicos para
o tempo de bombeamento previsto.

VI - Definicdo do local de descarga da
dgua bombeada durante o teste para que
ndo ocorra o retorno para o aquifero.

VIl -  Verificagbes das possibilidades de
transtornos causados pelo bombeamento,
em funcao da observacao do destino da
agua escoada.

1.2.8.4.13.1Registro de dados

a)Os dados dos testes de bombeamento
deverdo ser registrados no relatério final
para relacionar o tempo de bombeamento e
0 rebaixamento. As orientacdes para o
correto preenchimento sao as seguintes:

| - Poco Bombeado - sigla, nome ou
nomenclatura do poco bombeado.

I - Local/ Estado - municipio e
comunidade onde estardo localizados os
pOCos.



" - Localizacao - Coordenadas
geogréficas e em UTM do poco.

IV - Profundidade - profundidade do
poco bombeado.

V- Crivo bomba - profundidade de
instalagao do crivo da bomba.

VI - Tempo bombeamento - tempo
total da duracdo do bombeamento, em
horas.

VIl - Q - vazdao de bombeamento, em
m3/h.

VIIl - NE - profundidade do nivel
estatico, em metros. ND - profundidade
do nivel dinamico ao final do
bombeamento, em metros.

IX- Aquffero - nome e tipo do
aquifero captado.

X- Executor - nome de quem
conduziu e executou o teste.

Xl -  Término - data do término do
bombeamento.

1.2.8.4.13.1Desinfeccao do pogo

|- Deverd ser feita a aplicacdo de
hipoclorito de sédio ou de célcio na base de
10kg/poco, no teste de bombeamento,
objetivando a remocao de materiais
incrustados nas secoOes filtrantes, inibir a
proliferacdo de col6nias de ferro- bactérias e
promover a desinfeccao do poco.

1.2.8.4.13.12ndlise da dgua

|- Durante a etapa de bombeamento
deverd ser feita a coleta de amostra da dgua
em frascos com volume, forma e outros
fatores, adequados as exigéncias do
laboratério, para andlise fisico-quimica e
bacteriolégica da dgua, conforme padrdes de
potabilidade para consumo humano, cujos
custos serdo da CONTRATADA, conforme
parametros definidos na NBR 9898 e Portaria
de Consolidacao n2. 5 de 28 de setembro de
2017 do Ministério da Saude.

Il - A andlise deverd ser realizada em
nome do Instituto de Desenvolvimento
do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE e o resultado deverd ser enviado para
o e-mail institucional a ser definido pelo
Instituto de Desenvolvimento do Norte
e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

Il - A CONTRATADA serd responsavel pela
montagem do clorador de pastihas,
fornecendo o kit clorador, inclusive teste
clorador e 3 kg de pastilhas de cloro.

1.2.8.5. Equipagem

1.2.8.5.1. Sera instalado 01 (um) conjunto moto bomba
submerso e chave de protegao e partida por pogo: moto bomba
submersa elétrica, vazao minima de 8m3/h e altura manométrica
(hman) de 92mca, poténcia de 1CV a 5CV, trifasica, 220V e 60Hz,
com rendimento minimo de 55%, saida com adaptador para
tubulacdo, didmetro externo maximo de 100mm ou 4", carcaca
fabricada em ferro fundido ou ago inox, com motor rebobinavel e
chave de protecdo e partida direta, composta no minhimo de
amperimetro, voltimetro, para-raios, relé de tempo de partida,
contactor relé térmico, lampada sinalizadora, chave
automatica/manual, fusiveis tipo diazed, relé de nivel, montada em
armdrio de aco com pintura termostatica com porta e tranca,
conforme os estudos de concepcao, mureta para QCM, padrdo
de entrada de energia a trés fios e instalacdes elétricas, (Anexo
3 - Projeto Basico - Poco Tubular Profundo (44833802) e
instalagdo de placa metdlica indicativa contendo o nimero do



poco e as especificacdes técnicas da bomba submersa (modelo a
ser definido posteriormente).

1.2.8.6. Tratamento da agua

1.2.8.6.1. O tratamento da 4agua bruta serd através do
fornecimento e instalacao de clorador de pastilhas, PN < 12,00
kgf/cm?, Q = 1,00 a 5,00 I/s, kit para testes de cloro residual, 5,00
kg de pastilhas de hipoclorito de cdlcio no diametro de 65,00mm,
com 65% de cloro ativo, inclusive caixa de protecdo, conforme
projeto.

1.2.8.7. Reservacao

1.2.8.7.1. Areservacao da dgua serd através do fornecimento e
instalacao de reservatérios apoiados com capacidades de 5m3, os
quais deverao estar dispostos em alturas suficientes para
respeitarem as vazées minimas e maximas, atendendo a todo o
projeto com margem de seguranca. Quando necessdario, serdo
instalados sobre bases elevadas de até H=3,00 m, com boia na
entrada, inclusive barrietes de entrada, saida, descarga,
extravasor em tubos de aco carbono galvanizados @ 2",
conforme projeto, entretanto, visto que a reservacao elevada nao
é necessaria na grande maioria dos casos, a planilha orcamentaria
contempla o cdlculo para a reservacao apoiada.

1.2.8.7.2. E o armazenamento da agua entre o tratamento e o
consumo com os objetivos de: suprir as variacdes horarias de
consumo, garantir a adequada pressurizacao do sistema de
distribuicdo e garantir reservas de emergéncia a enfermidade
crdnica resultante.

1.2.8.8. Automatizacao do sistema

1.2.8.8.1. A automatizacdo se dard com linha fisica e boias de
niveis no reservatério ou interruptor horario (timer) que controla
o tempo em que a bomba do poco fica ligada fornecendo agua ao
reservatorio.

1.2.8.9. Perfilagem

1.2.8.9.1. Em pocos em que forem aplicados filtros, deverao ser
executadas perfilagens, utiizando-se os seguintes métodos:
Potencial espontaneo, Raios Gama, Resistividade ou ética.

1.2.8.9.2. A CONTRATADA devera fornecer, obrigatoriamente,
os resultados devidamente interpretados, a CONTRATANTE.

1.2.8.10. Registro de dados e relatério final

1.2.8.10.1. Todos os trabalhos executados na construcao do
poco deverao ser cronologicamente registrados, pelo sondador
em caderneta ou formuldrio apropriado. Serdo anotadas,
diariamente, as horas de trabalho, comprimento perfurado, cotas
atingidas, niveis de d4gqua, tipos de camadas perfuradas,
revestimentos colocados e outras ocorréncias de interesse.

1.2.8.10.2. Concluido o poco, e efetuados os ensaios, testes e
demais servicos, a CONTRATADA deverd preparar e encaminhar a
fiscalizagdo da CONTRATANTE, o relatério final do mesmo
devidamente assinado pelo responséavel técnico, com suas
respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART), em
meio digital e fisico, em 03 (trés vias), em formato padronizado
ABNT (FA4 ou FA3), originais, acompanhadas das cépias dos
relatérios de campo do sondador, contendo:

1.2.8.10.2.1Cidade, Localidade e Niumero do Poco.
1.2.8.10.2.2Situacao do poco.
1.2.8.10.2.3Método de perfuracdo e equipamento utilizado.

1.2.8.10.2.4Dados referentes a perfuracdo (diametro e
profundidade perfurada).

1.2.8.10.2.5Didametro do BIT no inicio e final dos trabalhos,
quando houver perfuracdo em rocha consolidada.

1.2.8.10.2.6Secdo geoldgica (perfil mostrando as camadas
atravessadas, sua natureza e posicao).

1.2.8.10.2.7Revestimentos (materiais, diametros, espessura
e cotas atingidas).

1.2.8.10.2.8Filtros (tipo, material, comprimento, posicao,
grandezas caracteristicas).

1.2.8.10.2.9Pedregulho (material utilizado, tamanho das
particulas, posicdo da camada, ensaios granulométricos e



seus graficos).

1.2.8.10.2.1Bnsaio de vazdo e os respectivos cdlculos de
vazdo extrapoldvel - nivel estdtico, vazdes, duracdes das
etapas de bombeamento, niveis dinamicos correspondentes,
datas das medicOes, equipamentos e aparelhos utilizados.

1.2.8.10.2.1Andlises fisico-quimica e bacteriolégica de
amostras de cada pogo, com interpretacdes dos parametros
fora das normas de potabiidade adotada pela
CONTRATANTE.

1.2.8.10.2.1@peracao de cimentacao e vedacao (posicoes e
material empregado).

1.2.8.10.2.1Besenhos descritivos do perfil do pogco, com as
montagens utilizadas durante os ensaios e previstas para a
sua utilizacdo definitiva.

1.2.8.10.2.14. Resultados respectivamente interpretados,
tanto das perfilagens executadas, como de eventuais
estimulacdes por explosivos. 1.2.18.2.15. Cota do terreno
no local do poco.

1.2.8.10.2.15lbdos os dados deverao ser apresentados em
impressos apropriados, fornecidos pela CONTRATANTE.

1.2.8.10.2.160s pocos somente serdo faturados apds o
aceite, pela fiscalizacdo da CONTRATANTE, do relatério final
devidamente assinado pelo responsavel técnico da
Contratada.

1.2.8.11. Obras civis
1.2.8.11.1. Movimento de terra

1.2.8.11.1.1As escavacOes das valas, bases para estruturas
etc., deverao proporcionar depois de concluidas, condicdes
adequadas para as fundagdes, montagem das tubulacdes
em planta, conforme projetos. O fundo das valas devera ser
perfetamente regularizado e apiloado, para melhor
assentamento das fundacdes, tubulacbes, infraestruturas,
etc. Os locais escavados deverdo ficar livres de &gua,
qualquer que seja a sua origem (chuva, afloramento de
lencol fredtico, etc.), devendo para isso ser providenciada a
sua drenagem através de esgotamento, para ndo prejudicar
0s servicos ou causar danos a obra. Sempre que as
condicdes do solo exigir, serd executado o escoramento das
valas, a sob responsabilidade da CONTRATADA.

1.2.8.11.1.2Antes das escavacbes serd feita a limpeza
manual do terreno com a utilizacao de enxada.

1.2.8.11.1.3As valas para as redes adutoras poco x
reservatdrio e reservatério x chafariz terdo dimensdes de
0,30m de largura por 0,60m de profundidade. 1.2.14.12.1.4.
Apds a implantacdo das fundacdes e tubulacdes serd feito
reaterro do espaco entre as escavacbes e as estruturas e
das valas das tubulacbes. O reaterro sera feito em camadas
de 0,20m, com controle visual da compactacao e com todo
cuidado necessario para nao deslocar as fundacbes, nem
danificar as tubulacdes.

1.2.8.12. Concreto

1.2.8.12.1. Os concretos para as fundacOes e estruturas serao
dosados volumetricamente, nos tracos indicado para cada
utiizagdo e, misturados, preferencialmente, com o uso de
betoneira e, sempre com a adocao das normas pertinentes para
cada caso. O lancamento serd feito manualmente, com o auxilio
de giricas ou carrinho de mao, sempre no local de aplicacdo,
evitando, desta forma, o seu “transporte” com vibradores. A
vibracdo serd feita com vibradores com motores a gasolina. A
vibracao, junto as formas, requer o cuidado necessdrio para nao
as danificar. A cura do concreto poderd ser feita com a aplicacéo
de produtos quimicos especificos ou com a aspersao de dgua em
sua superficie aparente e, neste caso com a duracdo de 7 dias.
As superficies aparentes do concreto (topo das lajes) do concreto
receberao acabamento sarrafeado e alisado com
desempenadeira.

1.2.8.13. Formas

1.2.8.13.1. As formas deverdo obedecer, rigorosamente, a
geometria das estruturas e deverdo resistir as acdes das cargas



provenientes do lancamento e adensamento do concreto fresco.
Serdao de madeira serrada, compensado ou outro material que
permita um acabamento adequado.

1.2.8.14. Armacao

1.2.8.14.1. A armacao especificada para as diversas estruturas é
em tela soldada. Sua aplicacdo deverd ser, de tal forma, a ndo
permitir o seu deslocamento quando da aplicacao do concreto e a
manter os recobrimentos especificados.

1.2.8.15. Alvenarias

1.2.8.15.1. As alvenarias serao em blocos de concreto conforme
dimensdes mostradas nos projetos, assentadas com argamassa
de cimento e areis no traco 1 : 4, que também, sera utilizada no
assentamento de esquadrias.

1.2.9. Condicoes para recebimento

1.2.9.1. O recebimento do servico se dara através do Anexo 10 -
Laudo de Recebimento De Obra (44846824).

1.2.9.2. Os servicos executados nos pocos tubulares profundos
somente serao aceitos pela fiscalizacao do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE quando satisfeitas, no minimo, as seguintes condicdes:

1.2.9.2.1. Todas as fases construtivas forem aprovadas pelo
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - IDENE.

1.2.9.2.2. Deverdo ser adotados procedimentos para
conferéncia dos respectivos didmetros e intervalos de perfuracdo
e revestimentos instalados.

1.2.9.2.3. O teste final for executado com bomba submersa de
capacidade suficiente para extracdao da vazao maxima solicitada
para o poco.

1.2.9.2.4. Tiverem sido realizados todos o0s ensaios de
potabildade da agua.

1.2.9.2.5. Os equipamentos de perfuracao e testes forem
liberados pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.2.9.2.6. Apresentacao de Relatério dos Servicos, conforme
padrdo adotado pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte
e Nordeste de Minas Gerais - IDENE, Relatério Técnico
Conclusivo dos Servicos Concluidos, devidamente assinados por
responsdvel técnico com as respectivas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica, quitadas e igualmente assinadas.

1.2.9.3. Constituem também, motivos para o ndo recebimento do
poco pela fiscalizacdo pelo Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE:

1.2.9.3.1. Alinhamento e verticalidade fora dos limites de
tolerancia.

1.2.9.3.2. Perda decorrente de deficiéncia operacional ou
equipamento.

1.2.9.3.3. Isolamento inadequado de aquiferos superficiais e
indesejaveis.

1.2.9.3.4. Deficiéncia de producdao de d&gua devido a ma
conclusao do poco.

1.2.9.3.5. Turbidez superior a 1INTU e producdo de areia
superior a 10 mg/I.

1.2.9.3.6. Falta de relatério técnico do poco.
1.2.9.3.7. Nao atendimento das obrigacdes legais.
1.2.9.3.8. Nao atendimento do previsto no item fiscalizacdo.

1.2.9.3.9. Equipagem dos pogos tubulares perfurados com
vazao insuficiente ou nula.

1.2.9.3.10. Equipagem dos pocos tubulares perfurados com
analises de agua reprovadas para o consumo humano.

1.2.10. Placa de Identificacao

1.2.10.1. A Contratada ficard responsavel pelo fornecimento e
instalacao de 01 (uma) placa de identificacdo das obras, com
dimensdes 1,50 metros x 3,00 metros, em cada localidade beneficiada,
no padrao definido pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e



1.3.

Nordeste de Minas Gerais - IDENE no Anexo 9 - Modelo de
Placa de Obra (44846811) independente das exigidas pelos érgaos
de fiscalizacao de classe. Em periodo eleitoral serd substituida a placa
com logomarca por placa com brasao do Estado.

1.2.10.2. Elas deverao ser confeccionadas em chapas planas,
metaélicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intempéries. As informacbes deverdo estar
em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacao nas
placas. Quando isso nao for possivel as informacdes deverdo ser
pintadas a 6leo ou esmalte.

1.2.10.3. Elas deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente
na entrada do municipio e devem ser mantidas em bom estado de
conservacao, inclusive quanto a sua integridade do padrao das cores,
durante todo o periodo de execucdo das obras.

FISCALIZACAO

1.3.1. A fiscalizacdo dos servicos prestados ficard sob a
responsabiidade do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.3.2. Caberd a equipe de fiscalizacdao designada pelo Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE
informar a Contratada, oficialmente, as acOes corretivas necessarias,
ficando a Contratada na obrigacdo do acato dessas acdes, no tempo

determinado, sob pena de suspensao do REGISTRO DE PRECOS.

1.3.3. A Fiscalizacao do Instituto de Desenvolvimento do Norte
e Nordeste de Minas Gerais - IDENE terd livre acesso as informacdes
por parte da Contratada que comprovem o atendimento as solicitacoes
feitas.

1.3.4. Caberd a fiscalizacao do Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE verificar a ocorréncia de
fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual,
ficando, portanto responsdvel pela instrugdo no seu relatério de todos os
documentos necessarios, e, em caso de multa, cujos valores estdo
previstos neste Termo de Referéncia, a indicacao do seu valor.

1.3.5. A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo NAO
eximird a Contratada da integral responsabilidade pela execucao dos
servicos. A existéncia e a atuacao da fiscalizacao do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE em
nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da contratada
no que concerne a execucdo dos servicos e suas implicagées, Cédigo Civil e
demais leis regulamentares vigentes.

1.3.6. A Contratada deverd colocar a disposicdao do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE
todos os meios de qualquer natureza, necessarios e aptos a permitir a
rdpida e eficiente medicdo dos servicos, bem como; a inspecdo das
instalacbes, dos materiais e dos equipamentos. Tudo isto independe das
medicdes  realizadas para efeito de faturamento, e ainda,
independentemente do estado da execugao dos servicos e do canteiro de
trabalho, sejam quais forem os acontecimentos, o horario e as condicOes
meteoroldgicas.

1.3.7. A Contratada aceitard integralmente todos os métodos e
processos de inspecdo, verificacdo, controle, testes, andlises e medicdo
adotados pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais - IDENE em todas e quaisquer etapas de execucao dos
servicos, conforme critérios de fiscalizacdo adotados pelo Estado.

1.3.8. Os testes finais dos servicos executados, que deverdao ser
realizados de acordo com a metragem estipulada em projeto conforme
concepcdo ou de acordo com a orientacao dos técnicos responsaveis do
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE, quando da conclusao da perfuracao.

1.3.9. A dimensdo exata da profundidade do poco somente serd
reconhecida quando feita na presenca da fiscalizacao do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE,
sendo necessario a apresentacado prévia do cronograma de execucao dos
servicos a Contratante para a programacao do acompanhamento.

1.3.10. O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - IDENE através da sua equipe de fiscalizacao terd o direito
de exigir que a contratada execute os servicos obedecendo ao projeto por
comunidade beneficiada e suas modificacdes, ao objeto deste Contrato e as
especificacbes, além de:

1.3.10.1. participar das medicdes dos trabalhos executados;



1.4.

1.3.10.2. rejeitar servicos que estiverem em desacordo com o
projeto, com as normas, com a melhor técnica consagrada pelo uso e
com as modificacdes de projeto determinadas pelo Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE, a seu critério exclusivo,

1.3.10.3. ter livre acesso aos servicos executados e as informagées
gue forem julgadas necessdarias ao bom desempenho da fiscalizacao,
mesmo que estejam de posse da contratada,

1.3.10.4. determinar a prioridade de servicos e controlar as
condicdes de trabalho;

1.3.10.5. aumentar, diminuir, eliminar ou substituir servicos
contratados, desde que isto se mostre necessario ao desempenho
técnico-econbmico dos servicos em execucdo, sempre em
atendimento ao disposto nas leis vigentes.

1.3.10.6. exigir da Contratada o aumento do nuUmero ou
capacidades dos equipamentos, caso seja constatada a sua
inadequacao para conduzir os servicos conforme especificado, ou
exigir maior nimero de equipamentos para recuperar atrasos de
cronograma.

1.3.10.7. exigir da Contratada o aumento na quantidade de mao de
obra especializada ou ndo, conforme for conveniente, para aumentar a
producao ou melhorar a qualidade dos servicos;

1.3.10.8. ordenar imediata retirada do local, de empregado da
contratada que dificultar a sua acdo fiscalizadora;

1.3.10.9. sustar qualquer servico que esteja fora das especificacdes;

1.3.10.10. solicitar da contratada prova do cumprimento de suas
obrigacdes sociais, legais e trabalhistas.

1.3.10.11. ordenar a retirada imediata dos equipamentos e materiais
que forem rejeitados por inspecao ou ensaio realizado pelo Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE.

1.3.10.12. verificar o cumprimento do constante nos itens do Edital
de Licitacao, neste Contrato e seus anexos.

1.3.11. A gestdo serd conduzida pela equipe técnica da Geréncia de
Inclusdo Produtiva do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.3.12. A fiscalizacdo serd conduzida por servidores ligados as
diretorias regionais do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE:

1.3.12.1. Marcos Alves Lima - MASP:1474875-0 - Diretor Regional
para os Vales.

1.3.12.2. Wendel Pereira de Souza - MASP: 1496031-4 - Diretor
Regional do Norte de Minas.

1.3.12.3. André de Andrade Ranieri - MASP: 1274807-5 - Diretor
Técnico.

1.3.13. Os testes finais dos servicos executados, que deverao ser
realizados conforme concepgao ou de acordo com a orientagcao dos
técnicos responsdveis do Instituto de Desenvolvimento do Norte e

Nordeste de Minas Gerais - IDENE, quando da conclusdao da
perfuracao.

SERVICOS
1.4.1. Deverdo permanecer nos escritérios central da CONTRATADA,

as Anotacbes de Responsabilidade Técnica - ART emitidas pelo CREA,
devidamente quitadas e assinadas pelas partes, referentes aos trabalhos
objeto do presente Contrato e, apresentados a Fiscalizacdo do Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE,
sempre que solicitado.

1.4.2. Os acessos aos locais dos servicos, quando necessario, serdo
executados pela CONTRATADA.
1.4.3. Caberd a CONTRATADA proteger as estruturas, caminhos,

cercas, arvores, edificacbes publicas e particulares, etc., durante a
execucdo dos servicos, e uma vez concluidos, deverd retirar todos os
residuos e materiais, deixando o local em estado o mais préximo das
condigdes iniciais, recuperando tudo o que houver sido por ventura,
danificado.

1.4.4. A fiscalizacao do Instituto de Desenvolvimento do Norte
e Nordeste de Minas Gerais - IDENE poderd rejeitar e solicitar a



1.5.

qualquer tempo a substituicdao de funciondrio da contratada, equipamento
ou materiais que nao considere adequado ou que nao atenda as
especificagdes.

1.4.5. A CONTRATADA é obrigada a substituir as pessoas que
venham a ser indicadas pela CONTRATANTE, e deverd manter em
supervisdo permanente do servico contratado, gedlogo e/ou engenheiro de
minas com capacidade de receber e atender qualquer instrucao ou
comunicagao que venha a ser feita por parte da CONTRATANTE, devendo o
referido técnico de nivel superior permanecer no local do servico durante o
periodo de realizacdao dos mesmos, sob pena da paralisacdo dos trabalhos
enquanto perdurar a pendéncia. A supervisdo permanente do referido
técnico serd verificada mediante constatacdo da sua rubrica didria no Livro
de Ocorréncia.

1.4.6. Serd de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de
taxas Federais, Estaduais e Municipais, para a execugao do objeto deste
Contrato.

1.4.7. Quaisquer danos que ocorram a bens méveis, imdveis ou ao
meio ambiente, devido a construcao do poco tubular profundo e aqueles
resultantes da impericia, imprudéncia ou negligéncia na execucao dos
servicos, serdo de responsabilidade Unica da CONTRATADA, devendo a
mesma reparar e responder por eles

1.4.8. A liberacdo de dreas para a execucdo da rede adutora,
instalacdo dos pocos tubulares profundos, instalagdo dos reservatérios;
energizacao e urbanizacao dos pocos tubulares profundos, objeto deste
Contrato serdo de responsabilidade do municipio solicitante.

MEDICOES E FATURAMENTO

1.5.1. A medicdo dos servicos serd efetuada por unidade
de "Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua Completos -
SIAAS" concluido e em funcionamento. Sendo verificado de acordo com os
critérios preestabelecidos nas especificagdes.

1.5.2. Os servicos previstos no orcamento contratado e/ou
autorizados, formalmente, pela CONTRATANTE serao medidos, desde que,
totalmente, executados de acordo com as especificacdes neste Contrato.

1.5.3. Todo e qualquer servico a ser pago deve constar
obrigatoriamente no termo de referéncia ou de autorizacdao expressa e
formal da CONTRATANTE, com discriminacdo, quantidades e unidades
previstas em relacdo quantitativa, perfeitamente definida de acordo com as
especificacbes vigentes e/ou complementares que se fizerem necessdrias.

1.5.4. Os servicos fornecidos pela CONTRATADA sé serdo pagos
quando efetivamente aplicados e instalados de acordo com o prescrito
deste TERMO DE REFERENCIA e atestado pela fiscalizacdo conforme item
1.3 - Fiscalizacao.

1.5.5. O formuldrio modelo para a medicao dos servicos de campo,
para a execucdo do "Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua
Completos - SIAAS", encontra-se no Anexo 12- Planilha de Medicao
dos Servicos (44846861).

1.5.6. Todos os modelos citados neste Contrato estardo disponiveis
em documentos eletrébnicos na pagina virtual do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste - IDENE

(http://www.idene.mg.gov.br), em downloads e, poderdao ser ajustado
conforme a necessidade.

1.5.7. A CONTRATADA realizard medicdes unitarias do objeto, Poco
Artesiano a totalmente concluidos e com o aceite final pela fiscalizacao do
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE. A emissdo da Nota Fiscal também se dard de forma
unitdria do objeto totalmente concluido, tendo a CONTRATANTE até 30
(trinta) dias, ap6s a data de recebimento da Nota Fiscal, para pagamento.
Nao serdo aceitas as Nota Fiscal referente aos sistemas que nao tiverem o
aceite da Fiscalizacao.

1.5.8. Como "Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua
Completos - SIAAS" totalmente executado entende-se que todos os itens
do escopo do projeto e relatérios solicitados foram entregues e aprovados
pela CONTRATANTE.

1.5.9. Deverdo ser anexados ao Anexo 12- Planilha de Medicao
dos Servicos(44846861) todos os documentos contdbeis, dentre outros,
descritos neste Contrato, necessarios ao processo de conferéncia e
faturamento das notas fiscais pela Diretoria de Planejamento, Gestdo e
Financas Financeiro (DPGF) do Instituto de Desenvolvimento do Norte
e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.5.10. O pagamento da medicdo, s6é sera efetivado apdés o



1.6.

1.7.

encaminhamento a fiscalizacdo do Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE de todas as cépias de
documentos referentes a regularizacao ambiental, do projeto As Built e do
Anexo 11 - Relatorio Conclusivo de Poco Tubular(44846786) e
relatério fotogréfico.

SEGURANCA, SAUDE E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

1.6.1. A Contratada deve observar a legislagao brasileira sobre
seguranca e higiene do trabalho, bem como as normas e instrucbes de
seguranca do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - IDENE.

1.6.2. A Contratada é obrigada a manter os trabalhadores
uniformizados, de maneira a se identificar faciimente o nome da empresa
contratada.

1.6.3. Conforme previsto na legislagdo, é terminantemente proibido o
transporte de operarios em carrocerias de caminhdes tanto no trajeto para
o local de trabalho como dentro do canteiro. A Contratada serd
responsavel, em qualquer caso, por danos e prejuizos causados a pessoas
e propriedades em decorréncia dos trabalhos de execucdo dos servicos e
instalacbes pelas quais responda, correndo as suas expensas, sem
responsabilidade ou 6nus algum para o Instituto de Desenvolvimento
do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE, o ressarcimento ou
indenizacdo que tais danos ou prejuizos possam motivar. A execucao dos
servicos deve ser plenamente protegida contra o risco de acidentes com o
pessoal préprio e com terceiros.

1.6.4. Observados os prazos e condicdes que a lei estipula a aceitacao
definitiva dos servicos e instalacdes ndo acarreta, de modo algum, a
exoneracao da Contratada e seus técnicos da responsabildade civil e

técnica por futuros eventos decorrentes e relacionados a execugdo dos
servicos recebidos.

1.6.5. O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - IDENE, ficard isento de quaisquer 6nus, participacdo ou
responsabilidade direta ou indireta, por danos e prejuizos a vida ou
patriménio publico causados por defeitos, falhas, deficiéncia ou
impropriedades de ordem técnica verificados nos servicos e instalacoes
contratadas e/ou subcontratadas.

1.6.6. Devem ser protegidas todas as propriedades publicas e
privadas contra qualquer perigo devido aos servicos, ndao devendo ser
interrompido o funcionamento de qualquer servico de utilidade publica. Para
isso devem ser aplicados todos os esforcos e meios disponiveis, visando
garantir a plena integridade das instalacdes relacionadas a tais servigos.

1.6.7. Os danos causados as propriedades publicas ou privadas,
devido a imperfeicdo ou descuido na execucdo, devem ser reparados no
menor prazo possivel.

1.6.8. Durante o andamento dos servicos, a Contratada deve manter
o local de trabalho livre de obstaculos, detritos e tudo o que restrinja a
liberdade de trabalho ou contrarie as normas de medicina, seguranca e meio
ambiente do trabalho.

1.6.9. Quando, por qualquer motivo, os servicos forem suspensos, a
Contratada continuard responsavel pela manutencdao de todo o material
existente no local e pela seguranca do canteiro contra acidentes, tanto com
veiculos como com pessoas e animais.

1.6.10. Caso necessario, o Instituto de Desenvolvimento do Norte
e Nordeste de Minas Gerais - IDENE exigird que a Contratada
mantenha no local, vigias e se necessdrio, execute 0s servicos
complementares, a fim de manter a seguranca.

1.6.11. Fora do expediente dos servicos ou durante a eventual
suspensdo desta, serdao da Contratada todas as obrigacées e
responsabilidades no que concerne:

1.6.11.1. ao armazenamento e protecao dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios.

1.6.11.2. aseguranga contra acidentes.

1.6.11.3. a protecdo dos servicos executadas, das instalacdes e do
canteiro.

1.6.12. Caso as providéncias referentes ao paragrafo anterior ndo
sejam tomadas ou o sejam de forma precéria, pode se configurar, a critério
do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE, o abandono dos servicos, com as consequéncias disso
decorrente.

CONDICOES SANITARIAS



1.8.

1.9.

1.7.1. O local dos servicos deve dispor de &gua potavel para
fornecimento aos empregados, e instalacdes sanitarias adequadas.

1.7.2. Quando houver alojamentos destinados a estadia de operarios,
e/ou refeitérios, devem ser dotados de boas condicOes higiénicas, portas e
janelas com ventilacao natural e iluminacao natural e artificial.

1.7.3. Os residuos gerados durante a execucdo dos servicos de
construcao de pocos deverdao ser destinados e transportados
ambientalmente corretos conforme Lei Federal n 12.305, de 02/08/12.

1.7.4. Os residuos provenientes da perfuracdo poderdo ser
espalhados no préprio canteiro, desde que informado ao Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE; e,
os residuos estranhos ao meio e/ou contaminantes deverdo ter destinagao
adequada as suas caracteristicas, conforme Lei Federal n? 12.305, de
02/08/12.

1.7.5. A CONTRATADA ficard obrigada a manter o local dos servicos
livre de quaisquer pocas de agua, sendo que, cessadas as causas de seu
aparecimento, deverd ser evitada a existéncia de dguas estagnadas, bem
como as aguas de condicbes e ambientes propicios a formacdo de
estagnacdes, onde poderao se situar focos de mosquitos.

1.7.6. No caso de ser totalmente impossivel a eliminacdo destas
estagnacdes, a CONTRATADA deverd executar drenos para o escoamento
das aguas.

EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

1.8.1. Os empregados devem dispor de todos os dispositivos de uso
pessoal destinados a sua protegdo fisica, devendo ser cumprido o disposto
na Norma Regulamentadora NR 6 - Equipamentos de Protecao Individual, da
Portaria n® 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho e demais condicdes
preestabelecidas no edital e/fou contrato assinados com os funcionérios
contratados, conforme Normas e Diretrizes da CONTRATADA em
conformidade com a legislacao pertinente.

1.8.2. A CONTRATADA ficara obrigada a fornecer os Equipamentos de
Protecao Individual

1.8.3. EPIs sdo aqueles, necessdrios e adequados ao risco da
atividade e, em perfeito estado de conservacao e funcionamento, sendo
aceitos apenas aqueles homologados pelo Ministério do Trabalho e Emprego
- MTE.

1.8.4. A CONTRATADA deverd comunicar os acidentes de trabalho,
incluidas as doencas ocupacionais ao Instituto Nacional de Seguridade Social
- INSS através do preenchimento do formulério “Comunicagdo de Acidente
de Trabalho - CAT”. Para o caso descrito, a CONTRATADA fica obrigada a
remeter ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - IDENE cépia da CAT, juntamente com o relatério de
investigacao do acidente, onde devem constar todos os danos referentes a
ocorréncia do mesmo, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Terminologia e definicdes

1.9.1. Para fins das especificacbes técnicas, serdo adotadas as
seguintes definicbes:

1.9.1.1. Acabamento do poco: Consiste na execugao dos seguintes
Sservicos:

1.9.1.1.1. Cimentacao do espaco anular.

1.9.1.1.2. Laje de protecdo sanitaria (1,5m x 1,2m x 0,10m),
instalacao da tampa de boca.

1.9.1.2. Alinhamento: (verificacdo do perfil retiineo de um poco):
considera-se que um poco estd alnhado, quando seu eixo ndo
apresenta nenhuma inclinaga@o, ou seja, inclinagdo zero grau.

1.9.1.3. Aguffero: Rocha saturada capaz de armazenar e fornecer
agua em quantidades exploraveis, através de pogos tubulares ou
outros servicos de captacao.

1.9.1.4. Caracteristicas Reolégicas: Sdo caracteristicas fisico-
quimicas dos fluidos (Viscosidade Aparente, Viscosidade Plastica,
Limite de Escoamento, Forca Gel).

1.9.1.5. Caracteristicas __ Fisicas: Peso  especifico, Pressdo
hidrostética, Perdas de carga etc.

1.9.1.6. Cimentacao: Processo de vedacao do espaco anular
existente entre o tubo de revestimento e a parede do poco. Para tal,
usa- se argamassa ou nata de cimento.

1.9.1.7. Completacdo: Sao as atividades desenvolvidas no poco,



apés a PERFURACAO, com a finalidade de transformar o furo
escavado, em um poco para producado de agua subterranea.

1.9.1.8. Desenvolvimento: S3o as operacdes realizadas apds a
COMPLETACAO que tem por finalidade conectar o poco ao aquffero,
possibilitando a producdo de &gua subterrénea (substituicdo do fluido
de perfuracdo e completacdo por dgua, operacdes de limpeza do poco,
operacdes para estimulacdo do aquffero tais como: pistoneamento,
jateamento etc.). Remocdo mediante processos mecanicos
(bombeamento) e/ou quimicos dos residuos provenientes da
perfuracdo e do aquifero.

1.9.1.9. Desinfeccéo: Definicdo descrita na Nota Técnica do IGAM -
DIC/DVRC n2. 01/2006 (Anexo 9 - 41748356): Conjunto de
procedimentos empregados para higienizacdo de pocos com solucdes
desinfetantes. Para tal, as solugcdes mais utilizadas sdo a base de cloro,
como hipoclorito de sddio, hipoclorito de calcio, dgua sanitéria e cal
clorada.

1.9.1.10. Ensaios de Vazao (Teste de Vazao) : Tem por objetivo dar
as informacdes sobre o desempenho do poco em teste; é
recomendado o uso de eletrobombas, podendo ser usado compressor
guando ndo hd possibilidade do uso da bomba. O poco devera ser
desenvolvido (bombeado) até que todas as impurezas (areias, argilas,
etc.) sejam removidas e a dgua torne-se limpida. Em seguida terd inicio,
efetivamente, o teste de vazao, cuja duracdo nao serd inferior a 24
(vinte e quatro) horas.

1.9.1.10.1. Os resultados do ensaio sao dados em termos de
vazado, rebaixamento e recuperacao, observando a capacidade
especifica e o tempo minimo de 24 (vinte e quatro) horas de
bombeamento.

1.9.1.10.2. Estes dados obtidos sob condicdes controladas dao a
medida da capacidade de producao do pogo, fornecendo
elementos basicos para a escolha do equipamento de producdo a
ser instalado.

1.9.1.10.3. A poténcia do conjunto moto bomba a ser utilizada
deverd ser definida apds a analise do teste de bombeamento.

1.9.1.11. Filtro: Basicamente sdo tubulacdes, com ranhuras ou
perfuradas, colocadas no interior do poco, frontalmente ao aquffero,
com a finalidade de permitir a entrada de dgua para o interior do poco.

1.9.1.12. Litologia: Identificacdo dos tipos de rocha, como por
exemplo: calcério, arddsia, arenito, quartzo, basalto, etc.

1.9.1.13. Locacao dos Pocos: Consiste em atividades desenvolvidas
objetivando a determinacao, em campo, por intermédio de métodos
especfificos, das estruturas geolégicas que apresentam maior
possibilidade de resultar em pogos produtivos, levando-se em conta os
aspectos técnicos e sociais, de um ponto no campo para a perfuracdo
do poco tubular.

1.9.1.14. Nivel Dinamico (ND): Posicao (profundidade) do nivel
d'dgua de um poco em bombeamento a uma dada vazao, referida ao
correspondente tempo de bombeamento, medida em relacdao a
superficie do terreno.

1.9.1.15. Nivel Estético (NE): Posicao (profundidade) do nivel d'agua
de um poco em repouso, isto é sem bombeamento, medida em
relacdo a superficie do terreno.

1.9.1.16. Perfuracao: Trata-se dos servicos executados por meio de
sondas apropriadas, em solo e/ou rocha, incluindo a montagem e
desmontagem dos equipamentos; esses servicos serao pagos por
metro linear, independente do tipo de solo e/ou rocha e diametros de
perfuracdo, conforme o preco estipulado em planilha.

1.9.1.17. Poco no Sedimento: Denominacao dada neste Contrato ao
poco construido em formacdes sedimentares.

1.9.1.18. Poco no Cristalino: Denominacao dada neste Contrato ao
poco construido em rochas cristalinas, igneas ou metamérficas e cujo
perfil litolégico seja composto por até 30 (trinta) metros de rocha
fridvel (sedimentar ou alteracdo de rocha cristalina) e rocha cristalina
sa.

1.9.1.19. Poco Tubular Profundo: Servico para captacdo de agua
subterranea, executada com perfuratriz especificada, com
profundidades e diametros variaveis.

1.9.1.20. Pré-Filtro: Trata-se de envoltério artificial de alta porosidade
e permeabilidade, constituido de brita ou cascalho fino e areia lavada,



tendo como finalidade o preenchimento do espaco entre as paredes do
furo do poco e o filtro instalado.

1.9.1.21. PH: O potencial hidrogeniénico (pH) representa a
intensidade das condicdes acidas ou alcalinas do meio liquido por meio
da medicdo da presenca de ions de hidrogénio (H+). Valores de pH
menores que 7 indicam dguas com caracteristicas acidas e valores
acima de 7 indicam aguas basicas.

1.9.1.22. Redes adutoras: Tratam-se de tubulagcdes com diametros
estabelecidos nas especificacbes técnicas que aduzem a agua bruta
captada do poco tubular profundo até o sistema de tratamento de
agua.

1.9.1.23. Redes de distribuicdo: A rede de distribuicao consiste na
Ultima etapa de um sistema de abastecimento de agua, constituindo-se
de um conjunto de condutos assentados nas vias publicas ou nos
passeios, aos quais se conectam os ramais domiciliares. Dessa forma,
a funcdo da rede de distribuicdo é conduzir as aguas tratadas aos
pontos de consumo, mantendo suas caracteristicas de acordo com o
padrao de potabilidade.

1.9.1.24. Reservacdo: E o armazenamento da &gua entre o
tratamento e o consumo com os objetivos de: suprir as variacoes
horérias de consumo, garantir a adequada pressurizacdo do sistema
de distribuicdo e garantir reservas de emergéncia a enfermidade
crdnica resultante.

1.9.1.25. Reservatério apoiado: Trata-se de reservatério instalado
em topografia favordvel a conducao da agua tratada por gravidade
para a rede de distribuicao.

1.9.1.26. Reservatério elevado: Trata-se de reservatério instalado
em topografia desfavoravel a conducdo da agua tratada por gravidade
para a rede de distribuicao.

1.9.1.27. Tamponamento: Definicdo no Anexo Nota Técnica IGAM
- DIC/DVRC n2 01/2006 (45359314) - Conjunto de procedimentos
empregados no preenchimento de um poco ou furo de pesquisa por
calda de cimento, bentonita, brita ou outros materiais inertes com
objetivo de restabelecer as condicdes originais do aquifero e evitar
contaminacao através do poco.

1.9.1.28. Trabalho Social: Para a execucdo dos empreendimentos
relacionados neste Termo de Referéncia, deverdo ser desenvolvidas as
seguintes atividades de coordenacao do trabalho social: Servico de
coordenacao do trabalho social, servicos de selecdao, cadastro de
familias, , capacitacdo para a gestdo de sistemas de abastecimento de
agua e comunicacdo social.

1.9.1.29. Turbidez: A turbidez pode ser definida como uma medida
do grau de interferéncia a passagem da luz através do liquido. A
alteracdo a penetracdo da luz na dgua decorre da presenca de material
em suspensdo. Ao contrério da cor, que é causada por substancias
dissolvidas, a turbidez é provoca por particulas em suspensdo
(sdlidos). Em outras palavras, é uma caracteristica que reflete o grau
de transparéncia da agua.

1.9.1.30. Teste de Bombeamento: Sdo as operacdes de
bombeamento no poco, realizadas apés o DESENVOLVIMENTO, com a
finalidade de medir as suas caracteristicas hidrodinamicas.

1.9.1.31. Revestimento: Tubulacdo rigida de aco carbono, DIN 2440,
diametro de 6" (seis polegadas) e paredes de 4,25 mm, instalada para
preservar as paredes do poc¢o no perfil da camada sedimentar (terra),
tendo como finalidade, ainda, evitar a contaminacao do poco com
aguas superficiais ou de lencdis fredticos rasos.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. Este contrato tem vigéncia por 12 (doze) meses, a partir da publicacdo
do seu extrato no 6rgao oficial de imprensa; podendo ser prorrogado nos termos do
art. 57, Il, da Lei 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorizacao formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os servicos tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracao

mantém interesse na realizacao do servico;

2.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente
vantajoso para a Administracao;

2.1.4. Seja comprovado que o contratado mantém as condicdes iniciais de
habilitacdo.



2.1.5. Haja manifestacao expressa da CONTRATADA informando o interesse na
prorrogacao;

2.1.5.1. A CONTRATADA nao tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.1.6. A prorrogacdo de contrato deverd ser promovida mediante celebracdo
de termo aditivo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1 O valor total estimado da contratacdo é de R$ 29.286.890,84 (vinte e

nove milhdes, duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa reais e
oitenta e quatro centavos).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e
indiretas decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratagao.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos a CONTRATADA dependerdao da prestacdo de servicos efetivamente
realizada.

4. CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. A despesa decorrente desta contratacdo correrd por conta da (s)
dotacao(des) orcamentaria(s), e daquelas que vierem a substitui-las:

2421.. XXXXXX

No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos préprios para atender
as despesas da mesma natureza, cuja alocagao serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condicOes a ele referentes
encontram- se no Edital e no Termo de Referéncia.

6. CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. Durante o prazo de vigéncia, os precos contratados poderdo ser

reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno minimo de
12 meses, contados da apresentacao da proposta, conforme disposto na Resolucao
Conjunta SEPLAG/SEF n¢ 8.898/ 2013 e nos arts. 40, Xl, e 55, Ill, da Lei n? 8.666/93,
exclusivamente para as obrigacbes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

6.2. O direito a que se refere o item 6.1 devera ser efetivamente exercido
mediante pedido formal da CONTRATADA até 180 dias apds o atingimento do lapso
de 12 meses a que se refere o caput desta cladusula sob pena de preclusdo do direito
a0 seu exercicio.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-4 o marco inicial
descrito no item 6.1.

6.4. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no termo
aditivo, o direito ao reajuste poderd ser exercido em momento posterior, até o
encerramento do vinculo contratual.

6.5. Os efeitos financeiros retroagem a data do pedido apresentado pela
CONTRATADA.
7. CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZAGAO

7.1. A fiscalizacdo da execucdao do objeto serd efetuada por

Representante /Comissao especialmente designado pela CONTRATANTE no
Termo de Designacao de Gestor e Fiscal, na forma estabelecida pelo Termo de
Referéncia.

8. CLAUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUACAO

8.1. O regime de execucdo dos servicos a serem executados pela
CONTRATADA e os materiais que serao empregados sao aqueles previstos
no Termo de Referéncia e no Edital.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

9.1. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas
previstas no Termo de Referéncia.

10. CLAUSULA DECIMA - DA FRAUDE E CORRUPCAO

10.1. Nos procedimentos licitatérios realizados pelo Estado de Minas Gerais
serao observadas as determinacdes que se seguem.

10.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem
0 mais alto padrdo de ética durante a licitacdo e execucdo dos contratos. Em



consequéncia desta politica, define, com os propdsitos dessa disposicdo, os
seguintes termos:

10.2.1. “prética corrupta” significa a oferta, a doacao, o recebimento ou a
solicitacdo de qualquer coisa de valor para influenciar a acdo de um agente publico no
processo de licitacdo ou execugao do contrato;

10.2.2. “prética fraudulenta” significa a deturpacdo dos fatos a fim de influenciar
um processo de licitagdo ou a execucao de um contrato em detrimento do
CONTRATANTE;

10.2.3. “prética conspiratéria” significa um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou apds a apresentacdao da proposta) com ou sem
conhecimento do CONTRATANTE, destinado a estabelecer os precos das propostas a
niveis artificiais ndo competitivos e privar o CONTRATANTE dos beneficios da
competicdo livre e aberta;

10.2.4. “pratica coercitiva” significa prejudicar ou ameacar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participacao delas no processo de licitacao ou afetar a execucao de um contrato;

10.2.5. “prética obstrutiva” significa:

10.2.5.1.  destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais
para investigacdo ou oferecer informacdes falsas aos investigadores com o objetivo
de impedir uma investigacdo do CONTRATANTE ou outro érgao de Controle sobre
alegacbes de corrupcao, fraude, coercao ou conspiracdo; significa ainda ameacar,
assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberacao de
informagbes ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigagdo; ou

10.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercicio do direito do
CONTRATANTE ou outro érgao de Controle de investigar e auditar.

10.3. O Estado de Minas Gerais rejeitard uma proposta e aplicard as sancoes
previstas na legislacao vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um
agente, envolveu-se em préticas corruptas, fraudulentas, conspiratérias ou
coercitivas durante o procedimento licitatério.

10.4. A ocorréncia de qualquer das hipéteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo | da Portaria SDE n?2 51 de 03 de julho de 2009, deve ser
encaminhada a Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia a Secretaria de
Desenvolvimento Econémico do Ministério da Justica para adocdo das medidas
cabiveis.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ANTINEPOTISMO

11.1. E vedada a execucdo de servicos por empregados que sejam
cbénjuges, companheiros ou que tenham vinculo de parentesco em linha reta ou
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com agente pulblico ocupante de
cargo em comissao ou fungao de confianca no érgdo CONTRATANTE, salvo se
investidos por concurso publico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
12.1. As sancdes referentes a execucao do contrato sdo aquelas previstas
no edital e no Termo de Referéncia.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. O presente Termo de Contrato poderd ser rescindido nas hipéteses

previstas no art. 78 da Lei n? 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo das sancdes aplicaveis.

13.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisao sera precedido de relatério indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

13.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.3. IndenizacOes e multas.

13.5. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em

outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
0os requisitos de habilitacdo exigidos na contratacdo original; sejam mantidas as
demais clausulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

13.6. As partes entregarao, no momento da rescisao, a documentagao e o
material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

13.7. No procedimento que visar a rescisdo do vinculo contratual, precedida de
autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente, serd assegurado o



devido processo legal, o contraditério e a ampla defesa, sem prejuizo da possibilidade
de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras, inclusive a
suspensdo da execucdo do objeto.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS
14.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no

presente contrato em conformidade com a legislacao vigente sobre Protecdao de
Dados Pessoais e as determinacdes de 6rgao reguladores e/ou fiscalizadores sobre a
matéria, em especial, a Lei Federal n? 13.709/2018.

14.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de controlador,
nos termos do artigo 59, VI da Lein? 13.709/2018, e a CONTRATADA assume o papel
de operador, nos termos do artigo 52, VII da Lei n® 13.709/2018.

14.3. A CONTRATADA deverd guardar sigilo sobre os dados pessoais
compartilhados pela CONTRATANTE e s6 poderd fazer uso dos dados exclusivamente
para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer
tempo, o compartihamento desses dados sem a expressa autorizacdo da
CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma incompativel com as finalidades
e prazos acordados.

14.4. As PARTES deverdo notificar uma a outra, por meio eletrénico, em até 2
(dois) dias Uteis, sobre qualquer incidente detectado no &mbito de suas atividades,
relativo a operacdes de tratamento de dados pessoais.

14.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de seguranca
administrativas, tecnoldgicas, técnicas e operacionais necessdrias a resguardar os
dados pessoais que lhe serao confiados, levando em conta as diretrizes de érgaos
reguladores, padrées técnicos e boas préticas existentes.

14.6. A CONTRATANTE terd o direito de acompanhar, monitorar, auditar e
PADRAO - Contrato de Servico SEPLAG/SCCGOV 35681718 SEI
1500.01.0920782/2020-35 / pg. 7 fiscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante
das obrigacdes de operador, para a protecdo de dados pessoais referentes a
execucao deste contrato.

14.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela protecao de
dados pessoais, ou preposto, para comunicacao sobre os assuntos pertinentes a Lei
n? 13.709/2018, suas alteracdes e regulamentacdes posteriores.

14.8. As PARTES dardo conhecimento formal a seus empregados e
colaboradores das obrigacdes e condicdes acordadas nesta cldusula. As diretrizes
aqui estipuladas deverao ser aplicadas a toda e qualquer atividade que envolva a
presente contratacao.

15, CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES

14.1 O presente contrato poderd ser alterado nos casos previstos pelo art. 65
de Lei n.2 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.

14.1.1 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.2 As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicées contidas na Lei n? 8.666, de 1993, na Lei n? 10.520, de 2002 e
demais normas federais de licitacbes e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 -
Cddigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA PUBLICACAO

17.1. A publicacao do extrato do presente instrumento, no érgao oficial de
imprensa de Minas Gerais, correrd a expensas da CONTRATANTE, nos termos da
Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais,
para dirimir quaisquer dividas ou litigios decorrentes deste Contrato, conforme art.
55, §29 da Lei n? 8.666/93.

E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado
eletronicamente.



CONTRATANTE:

CONTRATADA:

Documento assinado eletronicamente por Estevao Della Lucia Gomes,
Diretor de Planejamento, Gestao e Financas, em 06/05/2022, as 18:21,
conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
- http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
1> acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo

‘J‘“""I'-'-’rl verificador 46177522 e o c6digo CRC D3DCF18F.

Referéncia: Processo n? 2420.01.0000746/2022-96 SEINn2 46177522
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Institute de Desenvolvimento do A . P . e
Norte e Nordeste de Minas Gerais Geréncia de Logistica e Aquisicoes

Verséao v.20.09.2020.
ORDEM DE SERVICO
ANEXO VI - MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

Ordem de Servico:
Processo: Procedimento de Contratagao:
Orgéo ou entidade:

CNPJ:

Unidade de Compra:
Dados do empenho

N2 e ano | p ; . Ne do
do atado | Unid. Unid. | contrato ou
empenho | €mpenho | Contabillexecutora | Or¢amentaria | instrumento
equivalente
Elemento-Item de despesa:
Fornecedor: CNPJ:
Razao Social:
Endereco: (endereco completo)
Telefones:
Banco: N2 Banco - Nome do Banco
Agéncia:
Conta Corrente:
Unidade de Pedido:
Endereco de Entrega:
Item de servico:
Especificagao:
Demais informacdes necessdarias para contratacao:
gg&?éigéo / :)reequenaa Qtd. Valor unitério | Valor Total
(R$) (R$)

fornecimento Entrega

Valor Total da Ordem de Servigo: R$ (Valor total por extenso)

SENHOR FORNECEDOR, nao emitir cobranca bancaria. Os nossos pagamentos sdo
efetuados através de ordem de pagamento direto para sua conta corrente.

CONDICOES GERAIS
As notas fiscais deverao ser emitidas em nome de:



Nome:

CNPJ:

Telefones: ou

Endereco: (endereco completo)
Observacoes:

Belo Horizonte, de de

Aprovacao do Emitente

Assinatura do Fornecedor

Data: / /

Documento assinado eletronicamente por Estevao Della Lucia Gomes,
Diretor de Planejamento, Gestdo e Financas, em 06/05/2022, as 18:20,
conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017.

°
Sel »
OCE ©
assinatura
eletrbnica

- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
o, Nttp://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
& acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo

ah -L" verificador 46177415 e o cédigo CRC 39F8FBO02.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

[ | d & ne’& INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE

Instituto de Desenvolvimento do DE MINAS GERAIS
Norte e Mordeste de Minas Gerais . .
Geréncia de Incluséo Produtiva

ANEXO 01 - TERMO DE REFERENCIA

i Numero da
DATA Orgao Solicitante Unidade de
Compras

Instituto de Desenvolvimento do
18/03/2022 Norte e Nordeste de Minas Gerais 2421020

RESPONSAVELMPELA SUPERITENDENCIA OU
SOLICITACAO DIRETORIA
Nome: Saramireis Patricia Ferreira Diretoria Técnica/
Castro Geréncia de Inclusdo
saramireis.castro@idene.mg.gov.br Produtiva
1. OBJETO
1.1. O presente termo de referéncia tem por objeto o Registro de Pregos para

a prestacdo de servicos de Instalagdo de Sistemas Integrados de Abastecimento de
Agua Completos - SIAAS, sob demanda, futura e eventual, conforme especificacdes,
exigéncias e quantidades estabelecidas neste documento, conforme Tabela:

CODIGO UNIDADE ]
DO DE _ | DESCRICAO
LOTE | ITEM| ITEM |QUANTIDADE | AQUISICAO | DO ITEM NO
NO (OU DE CATMAS
SIAD MEDIDA)

Servicos de
Engenharia
para
Instalacdo de

Unidade de "Sistemas
1 1 111260 3 Servigo Integrados de
Abastecimento
de Agua
Completos -
SIAAS

Servicos de
Engenharia
para
Instalacdo de

Unidade de "Sistemas
2 1 111260 6 Servigo Integrados de
Abastecimento
de Agua
Completos -
SIAAS

Servicos de
Engenharia
para
Instalacdo de

Unidade de "Sistemas
3 1 111260 9 Servigo Integrados de
Abastecimento
de Agua
Completos -
SIAAS

Servicos de
Engenharia
para
Instalacdo de
4 1 111260 9 Unidade de "Sistemas
Servigo Integrados de
Abastecimento
de Agua
Completos -
SIAAS
Servicos de
Engenharia
para




Instalacdo de
Unidade de "Sistemas
Servigo Integrados de
Abastecimento
de Agua
Completos -
SIAAS

Servigos de
Engenharia
para
Instalacdo de

Unidade de "Sistemas
Servigo Integrados de
Abastecimento
de Agua
Completos -
SIAAS

5 1 111260 11

6 1 111260 6

1.2. ESPECIFICACAO DO OBJETO

1.2.1. Este Termo de Referéncia tem por objeto a Ata de registro de precos
a contratagao de empresa para prestagao de servigos de engenharia e obras
para a instalagdo de 46 (quarenta e seis) "Sistemas Integrados de
Abastecimento de Agua Completos - SIAAS", com fornecimento integral de
materiais e equipamentos, através de Pregdo eletronicos para Ata de Registro de
Precos que serd composto por:

1.2.1.1. Cadastro das Familias e Comunidades;

1.2.1.2. Execugdo do pogo, com profundidade de até 200,00 m e média
de 150,00 m, devidamente, equipado;

1.2.1.3. Clorador de pastilhas;
1.2.1.4. Mureta para abrigo do QCM;
1.2.1.5. Horimetro;

1.2.1.6. Hidrometro;

1.2.1.7. Padrao de energia;

1.2.1.8. Rede Adutora, Poco/ Reservatério com comprimento maximo
de 100,00 m;
1.2.1.9. Reservatério, apoiado, com capacidade de 5.000 | (Construcao,

equipagem, andlise fisico-quimica e bacteriolégica da agua, tratamento de
desinfeccao para garantir a potabilidade da &gua, capacidade principal de
5.000 L;);

1.2.1.10. Urbanizacédo das areas do poco e do reservatério de 5.000 L,
distribuicdo por ramais para residéncias com capacidade de 500 L;

1.2.1.11. Capacitagdo no modelo de gestdo e licenciamentos ambientais.

1.2.2. Especificac6es dos Servicos de Engenharia

1.2.2.1. Toda a execucao do objeto deverd seguir, totalmente, as

seguintes leis, portarias e normas:
1.2.2.1.1. Politica Nacional de Recursos Hidricos, instituida pela lei
federal n® 9.433, de 8 de janeiro de 1997
1.2.2.1.2. Resolucdo Conjunta SEMAD/IGAM N2 2302 de 05/10/2015
1.2.2.1.3. Portari onsolidacdo no. 2 tembro de 2017
do Ministério da Saude - Secdo Il

1.2.2.1.4. Norm Pri imentos Par. Regularizaca
Recursos Hidricos de Dominio do Estado de Minas Gerais

1.2.2.1.5. Norm lementar: Par. R larizaca
Recursos Hidricos de Dominio do Estado de Minas Gerais

1.2.2.1.6. NBR-12212 Projet P Par taca A
Subterranea.

1.2.2.1.7. NBR-12244 Construcdo de Poco para Captacdo de Agua
Subterranea.

1.2.2.1.8. NBR-12218 Projeto de rede de distribuicdo de agua para
abastecimento publico.
1.2.2.1.9. Diretrizes Nacionais para o Saneamento Bésico

1.2.2.2. Os projetos e 0s seus respectivos memoriais descritivos,
deverdo ser elaborados com base no Anexo 3 - Projeto Basico - Poco
Tubular Profundo (44833802), nos demais Projetos Basicos Padrdes e
Anexo 13- Planilha Orcamentaria Padrao(45151549).

1.2.2.3. Atender a todas as normas e legislagdes vigentes relacionadas
ao objeto, aos instrumentos normativos de gestdo das aguas aprovados
pelos 6rgdos federal, estadual e municipal, respectivamente; além de
instrugdes que venham receber da mesma em caso especifico. As normas
técnicas da ABNT relacionadas direta ou indiretamente com as obras,
servicos e materiais.

1.2.2.4. Deverdo, também, serem atendidas todas as normas e a
legislagdo pertinentes a higiene, seguranca e medicina do trabalho.

1.2.2.5. A CONTRATADA obedecerd aos desenhos e os detalhes
constantes do projeto bem como as recomendacdes e demais
esclarecimentos fornecidos pela fiscalizacdo do IDENE, ao longo do
desenvolvimento da obra.

1.2.2.6. O fornecimento de materiais, ferramentas, utensilios e



equipamentos necessarios a execucao das obras e servicos, correrdao por
conta exclusiva da CONTRATADA.

1.2.2.6.1. Todos os impostos, taxas e encargos sociais que incidirem
direta ou indiretamente sobre os servigos, aqui especificados, correrdo
por conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

1.2.2.7. No caso de divergéncia entre as normas citadas, o projeto e
esta especificacdo técnica, prevalecerd a condicdo mais rigorosa

1.2.2.8. Serd, também, encargo da CONTRATADA a elaboragdo do “As
built”, que sera entregue ao IDENE, em via digital e impressa, contendo:

1.2.2.9. Folha de rosto com a identificacdo do relatério, com as
informacdes basicas do SIAAS.

1.2.2.10. Relatério fotografico antes da instalagdo do pogo, durante a
execugdo das obras (mostrando a profundidade das valas, escavacgdes,
fundagdes, etc.) e depois de todo o sistema pronto (do pogo, tratamento,
reservatério, boias de niveis, transformador, placa de obra, etc.).

1.2.2.11. Termo de Recebimento das Obras - TRO, em modelo a ser
fornecido pelo IDENE, carimbado e assinado pelo Prefeito e/ou Presidente
da Associacdo Comunitéria.

1.2.2.12. Manuais, Certificados, Termos de Garantia e cépias de Notas
Fiscais de todos os equipamentos (conjunto moto bomba, horimetro,
hidrémetro, reservatério, boias de nivel e quadro de controle de motores -
QCM).

1.2.2.13. Declaragao, assinada pelo Prefeito, para fins de outorga, que o
pogo se encontra em uma area institucional do municipio.

1.2.2.14. Termo de Autorizagdo e compromisso - TAC, assinado pelo (a)
proprietério (a) do imdvel e seu conjuge, onde foi perfurado o pogo, foram
implantados o reservatério e a adutora. Este (s) documento (s) deverdo ser
acompanhados por “Declaracdo de Estado Civil” e de cépias de CPF e
carteira de identidade de ambos (proprietario e conjuge).

1.2.2.15. Desenhos (em formato .dwg e .pdf, na via digital), Memoriais
Descritivos e Planilhas suficientes para representacao do “As built”.

1.2.2.16. Relatérios de Ensaio Quimico e Bacterioldgico da dgua do pogo.
1.2.2.17. Relatérios de execugdo e do teste de bombeamento do poco.

1.2.2.18. Coépia da Certiddo de Cadastro para Abastecimento de
Pequenos Nucleos Populacionais Rurais, emitida pela Unidade Regional de
Gestao de Aguas - URGA da regigo.

1.2.2.19. Deverdo ser apresentados o relatério final do Projeto Sistemas
Integrado de cada comunidade. Esses relatérios devem ser considerados
como uma atividade de gerenciamento do servico, devendo conter todos os
elementos pertinentes.

1.2.2.20. O conteldo sera considerado na avaliagdo de desempenho da
CONTRATADA.

1.2.2.21. O Relatério Final terd por base as conclusdes dos sistemas
integrados aprovados pela CONTRATANTE que deverao ser apresentados,
conforme estabelecido em reunido prévia com a CONTRATANTE. Deverd
conter todas as atividades desenvolvidas durante a execucdo dos servigos
e das obras. Destacarad uma andlise sobre as dificuldades e os obstaculos
encontrados, um balanco quantitativo e analise sobre os avancos da
participacdo social e/ou dos atores implicados.

1.2.2.22. Nesse relatério final se produzird um relato dos vérios eventos
promovidos, as metas alcancadas, os objetivos realizados, andlise do
custo/beneficio, os indicadores qualitativos e quantitativos de avanco,
impactos apresentados.

1.2.3. Fornecimentos da CONTRATADA

1.2.3.1. A Contratada deverd atender as exigéncias constantes deste
TERMO DE REFERENCIA, a todas as normas e legislacdes vigentes
relacionadas ao objeto, dentre os quais, os instrumentos normativos de
gestdo das aguas aprovados pelos 6rgdos federal, estadual e municipal
respectivamente, conforme Item 3 deste; além de instrucdes que venham
receber da Contratante em cada caso especifico.

1.2.3.2. A Contratada ficara obrigada a apresentar, mediante solicitagao
da Contratante, mesmo depois da realizagdo dos servicos, quaisquer
documentos necessarios ao esclarecimento de duvidas ou questdes sobre
o andamento dos servicos, especificacbes técnicas, materiais ou
equipamentos utilizados na execucdo do objeto deste TERMO DE
REFERENCIA ou sobre as caracteristicas ou condicdes de operacdo e
manutengao do mesmo.

1.2.3.3. A Contratada devera fornecer toda a mao de obra, transporte,
equipamentos, materiais e acessdrios que de maneira especifica sejam
necessarios para a construcdo completa e satisfatoria dos pogos tubulares
assim como para as operacdes de desenvolvimento e testes de
bombeamento programados, além de quaisquer outras atividades inerentes
a execucao dos servicos contratados.

1.2.3.4. Contratada deverd apresentar ao final da obra um ateste
assinado pelo engenheiro da empresa, informando do correto emprego de
materiais realizado pela empresa na referida obra, de acordo com a
especificacdo e qualidade exigida no termo de referéncia.

1.2.4. Permissoes, Certificados e Regulamentos
1.2.4.1. A Contratada deverd, as suas expensas, dispor de todas as



permissdes, certificados, licencas e outorgas requeridas por lei, a fim de
poder executar os servicos objeto deste TERMO DE REFERENCIA.
Documentos estes que deverao ser entregues por meio digital ao Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE a titulo de
comprovacao no decorrer do processo licitatério, conforme item 6 deste
TERMO DE REFERENCIA.

1.2.4.2. Devera cumprir as leis nacionais, estaduais e municipais, que
afetem os servigos a realizar. Em particular, o trabalho devera ser realizado
com a maxima seguranca para o pessoal que o execute, devendo ser
cumpridas rigorosamente as normas vigentes, relativas a seguranca e
higiene de trabalho e a disposicdo adequada dos residuos por ela gerados.

1.2.5. Responsabilidade sobre materiais e equipamentos

1.2.5.1. A Contratante ndo se responsabilizard por roubos, subtracdes
ou atos de vandalismo que venham a ocorrer nos materiais e equipamentos
durante a execugao dos servicos, ficando a cargo da Contratada exercer a
vigildncia que considere necessdria a esse respeito, inclusive sobre materiais
fornecidos pela Contratante, durante o transporte e a aplicacdo no servico.

1.2.6. Procedimentos

1.2.6.1. A Contratante e a Contratada estabelecerdo oportunamente
procedimentos detalhados visando sistematizar o desenvolvimento do
servico, em particular no referente a Preparagdo e Atualizagdo dos
Programas de Trabalhos, aos Relatérios de Andamento, as Reunides, a
Habilitacdo de Pessoal, as Comunicacoes, a Fiscalizacdo e ao Faturamento.

1.2.6.2. As reunides realizadas serao documentadas por Atas de
Reunido, elaboradas pela Contratante e que conterdo, no minimo, os
seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisdes e responsdveis pelas providéncias a serem tomadas.

1.2.7. Condicées Técnicas da Obra
1.2.7.1. Estudos de Concepcao

1.2.7.1.1. A responsabilidade pelos estudos de viabilidade técnica,
estudos de geologia e estudos hidrogeolégicos para definigdo de
manancial subterraneo serdo de responsabilidade da CONTRATADA,
através de Relatério de Viabilidade Técnica elaborado por geélogo ou
engenheiro de minas, em atendimento a NBR 12.211, acompanhado
das respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART,
emitidas pelo CREA, devidamente quitadas e assinadas pelas partes.

1.2.7.1.2. A CONTRATADA deverd entregar a CONTRATANTE o
Estudo de Concepcao/ Concepcdo Basica a partir do Anexo 3 -
Projeto Basico - Pogco Tubular Profundo (44833802) parte
integrante deste TERMO DE REFERENCIA, apresentado os estudos dos
arranjos do ponto de vista qualitativo e quantitativo.

1.2.7.1.3. O Anexo 3 - Projeto Basico - Poco Tubular Profundo
(44833802) é a definicdo qualitativa, quantitativa e criadora de
atributos técnicos, econémicos e financeiros, para construgdo do pogo
com base em elementos informativos de pesquisa, estudo, calculos,
especificagdes, normas, desenhos, projegdes, etc.

1.2.7.2. Locacao

1.2.7.2.1. O processo de locagdo de pogos de que trata o presente
TERMO DE REFERENCIA deverd obedecer, no mihimo, aos critérios
abaixo que possibilitardo a caracterizacdo das estruturas geoldgicas
que apresentem maior probabilidade de resultar em pogos produtivos.

1.2.7.2.2. As presentes condicoes referem-se a execucdo dos
servicos de locacdo por geofisica e comum, perfuracdo, construcao,
equipagem, testes de vazdo, andlise fisico, quimica, bacteriolégica da
dgua, licenciamento ambiental e projetos dos pogos tubulares
profundos na area de abrangéncia do Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE no Estado de Minas Gerais.
O processo de locacao de pocgos de que trata o presente TERMO DE
REFERENCIA deverd obedecer, no minimo, aos critérios abaixo que
possibilitardo a caracterizacdo das estruturas geoldgicas que
apresentem maior probabilidade de resultar em pogos produtivos.

1.2.7.3. Metodologia

1.2.7.3.1. Levantamento do ponto de Ilocacdo por geofisica
(resistividade elétrica) quando necessario.

1.2.7.3.2. Interpretacdo foto geoldgica, cujo produto é o esbogo
geoldgico estrutural apresentado sobre fotografias aéreas, orientadas
e escaneadas com indicacdo dos pontos locados e estruturas
associadas.

1.2.7.3.3. Inventério de pontos d’agua (pocos profundos e rasos,
cacimbdes e barramentos) existentes nas circunvizinhangas com
indicacado nas fotografias aéreas escaneadas.

1.2.7.3.4. Para cada éarea trabalhada dever&o ser locados dois (02)
pontos com ordem de prioridade para perfuragao, de forma que no
caso de insucesso, a Contratante decida posteriormente por uma
segunda perfuragdo. Os pontos locados devem obedecer a uma
distancia minima de 100 metros.



1.2.7.3.5. Para este TERMO DE REFERENCIA serdo considerados
pocos ndo produtivos, aqueles que apds o teste de bombeamento
apresentarem vazdes de explotagdo inferiores a 500 I/h.

1.2.7.3.6. A Contratante indicard duas (02) pessoas das
comunidades que conhecam as dreas trabalhadas e os pontos
locados, com nome e respectivo endereco.

1.2.7.3.7. Os pontos locados, deverao ser materializados em campo,
através de piquetes numerados que permitam a sua identificagdo,
devendo ainda ser apresentado croqui orientado com as suas
localizagdes, como também as coordenadas geogréficas e em UTM.

1.2.7.4. Instalacdo do Canteiro de Obras

1.2.7.4.1. A instalacdo do canteiro de obras compreenderd o
deslocamento, instalagdo, montagem e desmontagem dos
equipamentos de perfuracdo e acessérios, equipamentos de teste de
bombeamento, grupo gerador, etc.

1.2.7.4.2. Na instalagcdo do canteiro de obras devera ser aberto pelo
responsavel técnico pela execucdo dos servicos da CONTRATADA e
pela fiscalizacdo da CONTRATANTE um Anexo 8 - Modelo Livro de
Ocorréncias (44846665), com paginas numeradas e sequenciadas
em duas vias, onde serdo anotadas todas as ocorréncias didrias,
informacdes sobre o andamento dos servicos, comunicacdes entre a
CONTRATADA e a Fiscalizacdo do IDENE, além das instrucdes emitidas
pela CONTRATANTE.

1.2.7.4.3. A CONTRATADA solicitard no 6rgdo competente, a
OUTORGA EMERGENCIAL, por se tratar de Intervencdo Emergencial
em Recursos Hidricos, antes do inicio dos trabalhos.

1.2.7.4.4. Execucao do pogo tubular profundo

1.2.7.4.4.1. A captacdo de agua se dara através da perfuracao e
instalagéo de pogo tubular profundo.

1.2.7.4.4.2. PERFURACAO DOS POCOS E DIAMETROS DAS
BROCAS:

1.2.7.4.4.3. 0s equipamentos indicados para perfuracdo sao
Perfuratrizes Roto - Pneuméticas, podendo ser exigidas, a critério
da fiscalizagdo da CONTRATANTE, e em casos especiais, quando
as condicOes hidro geoldgicas exigirem, a utiizacdo de Sondas
Precursoras.

1.2.7.4.4.4. As perfuracdes em rochas consolidadas deverdo
terminar com brocas (BIT) com diémetro minimo de:

|- BIT8” — Diametro minimo de 199,00 mm.
Il - BIT6” — Diametro minimo de 149,00 mm.
Il - BIT4” — Diametro minimo de 104,00 mm.

1.2.7.4.4.5. Conjuntamente com as Ordens de Servigos serdao
encaminhadas especificagdes complementares a esta, onde serao
definidos os didmetros de perfuracdo e de complementacdo dos
pogos profundos.

1.2.7.4.4.6. As profundidades das perfuragbes serao definidas
em cada caso especffico pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

1.2.7.5. Critérios para Aceitacao dos Pocos

1.2.7.5.1. Os pogos tubulares com resultado de vazdo nula deverao
ter uma profundidade minima de 200,00m. Pocos de vazao nula com
profundidade inferior a 200 metros somente serdo aceitos a critério da
Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

1.2.7.5.2. Quando os pocos perfurados nas locacdes prioritdrias,
apés atingirem a profundidade de projeto, forem considerados secos,
isto é, com vazao inferior a 500 I/h, a CONTRATADA terd opcdo de
retirar os materiais constituintes do pogo (revestimentos, filtros, etc.),
e 0s mesmos nao serdo medidos como Sistemas Integrados. Tais
pogos serdo fiscalizados a fim de conferir se a perfuracdo chegou ao
seu limite méximo, bem como se o tamponamento foi realizado.

1.2.7.5.3. A CONTRATADA terd a prerrogativa de perfurar outro
poco na posicao da locagdo secundaria, o qual atingird, no maximo, a
profundidade da primeira tentativa, ou, caso produza uma vazao que
atenda a demanda, uma profundidade menor.

1.2.7.5.4. No caso de locais, onde sado verificados historicamente que
as profundidades de lencol fredtico sao maiores, a CONTRATADA tera
a possibiidade de continuar com a perfuracdo na primeira locagdo
atingindo até 300 metros, sem precisar perfurar uma segunda
locacédo.

1.2.7.5.5. Em ambas as prerrogativas, caso o pogo seja produtivo ou
ndo, serad considerado com a profundidade igual a da perfuracao
frustrada na primeira locagdo, 200 metros.

1.2.7.5.6. Durante o avanco da perfuracdo, serd monitorada a
salinidade da &gua, a partir da 12 (primeira) ocorréncia, com o
Condutivimetro. Se a condutividade elétrica medida for superior a
1.800 (um mil e oitocentos) microhms/cm, a perfuracdo deve ser



interrompida para avaliagao da equipe de fiscalizacdo IDENE.

1.2.7.5.7. Uma vez examinadas pela fiscalizagdo, as amostras devem
ser acondicionadas em sacos plasticos etiquetados ou em vidros
rotulados com as seguintes informacgdes: intervalo de profundidade e
identificacdo do pogo.

1.2.7.5.8. As amostras selecionadas para andlise granulométrica,
pesando no minimo 1,0kg, devem ser enviadas ao laboratério, que
deve fornecer a curva granulométrica de cada uma delas.

1.2.7.6. Verticalidade e Alinhamento

1.2.7.6.1. Os ensaios de verticalidade e alinhamento ser&o feitos durante o
progresso das perfuragdes, nas ocasides que forem previamente aprovados pela
fiscalizagdo da CONTRATANTE. As leituras dos desvios deverdo ser tomadas de
modo a permitir o tragado do perfil geométrico do pogo.

1.2.7.6.2. O méximo desvio de verticalidade para pogo acabado e revestido, se
for o caso, serd de 100 mm em cada 30 m de comprimento do pogo,
manifestado em um sentido apenas, em relagdo a vertical.

1.2.7.6.3. O Prumo do dispositivo para o ensaio de verticalidade devera ser de
forma cilindrica e seu diametro serd igual ao do poco acabado (e revestido, ser
for o caso) menos 10 mm.

1.2.7.6.4. O gabarito do dispositivo para o ensaio de alinhamento devera ser
cilindrico, com comprimento minimo de 3 m, didmetro ndo inferior ao pogo
acabado menos 20 mm. O gabarito deverd deslizar livremente em toda a
extensado do pogo, para que este possa ser considerado alinhado.

1.2.7.6.5. Os niveis de dgua serdo medidos pela manh@, antes do reinicio dos
trabalhos, e a tarde, no término do turno de trabalho, durante as diversas fases
da perfuragao, e, ainda, as variacdes eventuais no decorrer da marcha dos
trabalhos, especialmente quando se utiizar o método de perfuragdo por
percussao.

1.2.7.6.6. Os dispositivos para ensaio de verticalidade, alinhamento e diametro
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, e estarem sempre a disposicdo em
cada frente de servico.

1.2.7.7. Poco no Cristalino

1.2.7.7.1. A perfuragdo deverd ser executada em didametro de 6”, Anexo 3 -
Projeto Basico - Poco Tubular Profundo (44833802), nas coberturas
sedimentares ou rocha alterada, até penetrar pelo menos trés metros na rocha
totalmente sa. A partir da rocha sa, poderd reduzir a perfuracdo para 6” de
diametro, até atingir a profundidade final do pogo.

1.2.7.7.2. Durante a perfuracdo na rocha sa (g 6”), caso seja encontrada
alguma estrutura com ou sem agua, que cause desmoronamento de pedacos de
rocha ou material fino comprometendo a qualidade do poco, serd necessario
proceder o alargamento do furo e a concomitante colocacdo de revestimento ou
de filtro e pré-filtro, no caso da presenca de agua.

1.2.7.7.3. No ato da perfuragao, se for constatada a presenca de agua nas
formacoes fridveis, de coberturas sedimentares ou rocha alterada, deveré haver
um alargamento do furo para 8” ou 12” de diametro e colocado filtro e préfiltro
nas zonas produtoras, Anexo 3 - Projeto Basico - Po¢co Tubular Profundo
(44833802).

1.2.7.7.4. A CONTRATADA deverd tomar todas as precaucdes que forem
necessarias para evitar que através da perfuracao feita, haja entrada de agua
contaminada ou agua contendo caracteristicas fisicas ou quimicas indesejaveis.

1.2.7.7.5. Todo poco que necessitar do uso de filtro e pré-fittro, devera ser
perfurado em didmetro no minimo de 2" (duas polegadas) a mais que o diametro
do revestimento.

1.2.7.8. Poco no Sedimento

1.2.7.8.1. A perfuragdo deverd ser executada pelo sistema rotativo com
circulagdo direta, com diametro de 8” ou 12" até atingir a profundidade final
projetada Anexo 3 - Projeto Basico - Poco Tubular Profundo (44833802) .

1.2.7.8.2. Podera ser iniciada a perfuracdo em didmetros menores, contanto
que em seguida o furo seja alargado até atender rigorosamente todos os
diametros finais especificados no projeto.

1.2.7.9. Lama de Perfuracao

1.2.7.9.1. Fluido a base de 4gua e argila (bentonita) ou de agua e polimeros
organicos empregados nas perfuracdes com finalidade mdiltipla de proteger as
paredes do furo, transportar os residuos desagregados e resfriar e lubrificar as
ferramentas.

1.2.7.10. Profundidade

1.2.7.10.1. O poco terd a profundidade méxima de 200 metros, podendo chegar
a 300 no caso de locais, onde sao verificados historicamente que as
profundidades de lencol fredtico sdo maiores, a CONTRATADA terd a
possibiidade de continuar com a perfuragdo na primeira locagao atingindo até
300 metros, sem precisar perfurar uma segunda locagao.

1.2.7.11. Revestimento



1.2.7.11.1. Imediatamente apds a definicdo da profundidade final do pogo,
deverd se seguir a etapa de revestimento, de toda a extensao das coberturas de
rocha sedimentar e/ou rocha cristalina alterada, e colocando-se inclusive no
minimo 03 (trés) metros de revestimento na rocha totalmente s&, no caso dos
pocos no CRISTALINO.

1.2.7.11.2. Os revestimentos e filtros deverdo ser de tubos em aco carbono de
@6”, deverao atender a especificagdo. Nas colunas pesadas e de grandes
profundidades as emendas serdo reforcadas com o reforco de junta (bacalhau
ou costela), caso ocorra a verificacdo pela CONTRATANTE da necessidade de
alteracdo do material utilizado, deverd ser apresentada justificativa técnica para
substituicdo para aprovacao da equipe de fiscalizagcdo do IDENE.

1.2.7.11.3. Para a escolha dos revestimentos e filtros leves ou standard,
deverdo ser observadas as especificacbes técnicas de cada material,
principalmente com respeito as profundidades que vao ser utilizadas.

1.2.7.11.4. Tubulacdo rigida de aco carbono, DIN 2440, didmetro de 6" (seis
polegadas) e paredes de 4,25 mm, instalada para preservar as paredes do pogo
no perfil da camada sedimentar (terra), tendo como finalidade, ainda, evitar a
contaminagao do pogo com aguas superficiais ou de lengdis fredticos rasos.

1.2.7.12. Pré-Filtro

1.2.7.12.1. A colocagdo do pré-filtro devera ser feita numa operagdo continua,
em contrafluxo, de forma a preencher totalmente o espago anular entre a parede
do furo e a tubulagdo de revestimentos e filtros, até o ponto onde ficard a base
da cimentagdo a 1,50m de profundidade.

1.2.7.12.2. Deverd ser de cascalho essencialmente de quartzo, com graos
arredondados e calibrados na faixa granulométrica de 1,5 a 3,5mm.

1.2.7.13. Limpeza e Desenvolvimento

1.2.7.13.1. Concluida a contemplacao, devera ser feita a operacao de limpeza e
desenvolvimento do pogo, consistindo da retirada de todos os detritos de rocha
e lama do seu interior, e se extraindo o méaximo da fracdo fina da formacéo nas
circunvizinhangas do pogo.

1.2.7.13.2. A critério da fiscalizacdo do IDENE, poderd ser exigida a aplicagao de
hexametafosfato de sddio, para auxiliar no processo de diluicdo da lama,
devendo a CONTRATADA dispor do produto no canteiro.

1.2.7.13.3. O compressor utilizado para a limpeza e desenvolvimento deve ter
capacidade suficiente para extrair no minimo 30m3/h de &gua simulando um
jorro.

1.2.7.13.4. O injetor de ar devera ser instalado em cada intervalo de filtro no
sentido descendente e alternando os procedimentos de reversdo e descarga de
agua.

1.2.7.13.5. O pogo sera considerado desenvolvido quando verificada a limpeza
da dgua imediatamente ap6s uma descarga antecedida de reversao.

1.2.7.14. Cimentacao

1.2.7.14.1. A cimentacdo deverd ser feita no espaco anular compreendido entre
o diametro de perfuracdo e o revestimento do poco, na profundidade entre o
nivel do terreno e o pré-filtro, com uma pasta fabricada a base de cimento e dgua
com um peso especfifico de 14 a 15 Ib/gal.

1.2.7.14.2. Devera ser feita a protecdo sanitaria a base de cimento e areia (1:3),
na superficie do terreno com didmetro de 2,5m por 0,12m de espessura, ficando
0 pogo no centro desta base.

1.2.7.15. Teste de Producao

1.2.7.15.1. Os testes de producgdo deverdo ser executados em regime capaz de
fazer com que o nivel dindmico ultrapasse a entrada de dgua mais profunda do
poco. Deve-se, porém, evitar que isso ocorra num periodo de tempo inferior a 6
horas, a fim de que as perdas ndo lineares do pogo sejam as minimas possiveis.

1.2.7.16. Tipos de Testes de Producao

1.2.7.16.1. Os testes poderdo ser realizados através da metodologia de testes
sucessivos (ao término de cada etapa, o equipamento é desligado e aguarda-se a
recuperacdo do nivel antes do inicio da etapa subsequente) ou testes
escalonados (bombeamento continuo, passando-se de uma etapa para outra
através do aumento brusco da vazao), como também pelo método volumétrico
através de tambor de 220 litros conforme, seja solicitado pela CONTRATANTE.

1.2.7.16.2. Deverao ser realizados em trés ou mais etapas. A cada etapa a vazao
deverd aumentar, de modo que Q1<Q2<Q3 k (onde Qi é a vazao da etapa i de
bombeamento, sendo i = 1, 2, 3... k), entretanto, durante o periodo de tempo
correspondente a cada etapa, a vazao devera ser mantida constante. Escalonar
a vazdo entre um minimo e um maximo, em funcdo do rendimento da bomba.
Serd necessario que a maior vazao (Qk) seja da mesma ordem de grandeza ou
superior aquela cogitada como vazao de explotacao. Podem ser realizados com
ou sem estabilizagao final no nivel em cada intervalo.

1.2.7.16.3. Caso haja interrupgdo nos testes de vazéo, por motivos de queda de
tensdo ou outros quaisquer, a operacdo devera ser reiniciada, eliminando-se os
dados ja coletados.

1.2.7.17. Equipamentos utilizados



1.2.7.17.1. Os testes de produgcdo somente poderdo ser realizados com bombas
submersas. O ajuste da vazdo, ao longo do teste, deverd ser feito através de
pequenas regulagens no acelerador do motor, no caso das motobombas ou no
registro de saida, no caso das eletrobombas.

1.2.7.17.2. A utilizagdo de compressores de ar devera ser descartada, ja que é
impossivel manter-se a constancia da vazao através deste equipamento, em
funcdo da progressiva diminuigdo da coluna d’adgua sobre o injetor.

1.2.7.17.3. Os equipamentos que devem estar disponiveis para o teste de
produgao sao: conjunto completo de bombeamento (bomba, quadro de protecéao
elétrica, tubulacdes e motor etc.); dispositivos para medicdo de vazdes; grupo
gerador (em locais sem energia elétrica); medidores de niveis, cronémetros e
relédgios digitais.

1.2.7.17.4. Em casos especiais, se for necessario utilizar algum equipamento
ndo indicado neste TERMO DE REFERENCIA, a CONTRATADA somente poderd
fazer com a autorizagdo do IDENE.

1.2.7.18. Medicao e Controle de Vazées

1.2.7.18.1. Poderdo ser usados os seguintes métodos de medicdo e controle de
vazdes:

1.2.7.18.2. Escoador de Orificio Circular.
1.2.7.18.3. Vertedor.

1.2.7.18.4. Outro que permita o controle perfeito da vazdo e que tenha sido
autorizado pelo IDENE.

1.2.7.19. Medicao de Niveis

1.2.7.19.1. Os equipamentos utilizados para o acompanhamento da evolucdo
dos niveis dinamicos podem ser medidores manuais elétricos, luminosos,
acusticos ou manométricos, com fio marcador.

1.2.7.19.2. As medidas de niveis d’dgua deverdo obter a precisdo do centimetro,
devendo o medidor descer em um tubo de %" a 1” de didmetro, quando da
instalacéo do equipamento de teste.

1.2.7.19.3. A frequéncia das medicbes deverd seguir a seguinte sequéncia em
minutos para o teste de 24 horas: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8,9, 10, 12, 15, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600, 660,
720, 840, 960, 1080, 1200, 1320, 1440, permitindo assim a posterior colocacao
em escala logaritmica.

1.2.7.20. Medicoes de Tempo

1.2.7.20.1. Seréd indispensével a utiizacdo de cronémetro no inicio do teste,
principalmente enquanto as medidas estiverem espagadas de 1 minuto. Quando
as medidas estiverem com espacamento superior a 5 minutos sera aceitdvel a
utilizacdo de um relégio comum do tipo digital.

1.2.7.21. Planejamento e Dimensionamento

1.2.7.21.1. O pogo deverd estar limpo e bem desenvolvido de tal modo que
durante o bombeamento ndo se alterem as condicdes de permeabilidade do
aquifero em suas vizinhangas.

1.2.7.21.2. O técnico que for executar o teste de bombeamento deverd
conhecer o perfil litoldégico atravessado e o perfil construtivo do pogo com todas
as informacgdes pertinentes.

1.2.7.22. Duracao do Teste

1.2.7.22.1. O tempo total do teste de bombeamento nao devera ser inferior a 24
horas em pogos no sedimento e 12 horas em pogos no cristalino.

1.2.7.22.2. Encerrado o teste, deverd ser medida a recuperacdo até a
reintegracdo do nivel original ou por um periodo nao inferior a metade do tempo
de bombeamento.

1.2.7.23. Condicoes e Normas de Execucao

1.2.7.23.1. Antes de iniciar o teste de bombeamento serd necessério realizar
alguns preparativos bdsicos, os quais permitirdo a otimizacdo e um controle
técnico adequado do trabalho. Dentre eles os mais importantes sdo:

1.2.7.23.2. Afericdo do medidor de nivel - deve-se verificar o perfeito
funcionamento dos medidores de nivel a serem utilizados e aferir seus cabos
elétricos.

1.2.7.23.3. Selecdo de material operacional - por exemplo: escalas (1 m); papel
milimetrado, monolog e bilog; garrafas para amostras de dgua; pranchetas; lapis
e borrachas; réguas; calculadora de bolso; lanternas; fita adesiva; pilhas, etc.

1.2.7.23.4. Selecdo dos dados e bibliografia disponivel - é muito conveniente
dispor, durante a realizacdo do teste, de toda a bibliografia nas formatacdes
disponiveis sobre a geologia, hidrogeologia, hidrografia e topografia da regigo.

1.2.7.23.5. Definicdo da vazédo do teste em cada etapa, calibracdo do
equipamento de medigdo utilizado e previsao dos niveis dinamicos para o tempo
de bombeamento previsto.

1.2.7.23.6. Definicdo do local de descarga da dgua bombeada durante o teste
para que ndo ocorra o retorno para o aquifero.



1.2.7.23.7. Verificagdes das possibiidades de transtornos causados pelo
bombeamento, em fungao da observagao do destino da dgua escoada.

1.2.7.24. Registro dos Dados

1.2.7.24.1. Os dados dos testes de bombeamento deverdo ser registrados no
relatério final para relacionar o tempo de bombeamento e o rebaixamento. As
orientacdes para o correto preenchimento sdo as seguintes:

1.2.7.24.2. Pogo Bombeado - sigla, nome ou nomenclatura do pogco bombeado.

1.2.7.24.3. Local/ Estado - municipio e comunidade onde estardo localizados os
pogos.

1.2.7.24.4. Localizagcdo - Coordenadas geogréficas e em UTM do poco.
1.2.7.24.5. Profundidade - profundidade do poco bombeado.
1.2.7.24.6. Crivo bomba - profundidade de instalagao do crivo da bomba.

1.2.7.24.7. Tempo bombeamento - tempo total da duragdo do bombeamento,
em horas.

1.2.7.24.8. Q - Vazao de bombeamento, em m3/h.

1.2.7.24.9. NE - Profundidade do nivel estatico, em metros. ND - Profundidade
do nivel dinamico ao final do bombeamento, em metros.

1.2.7.24.10.Aquifero - nome e tipo do aquifero captado.
1.2.7.24.11.Executor - nome de quem conduziu e executou o teste.
1.2.7.24.12 Término - data do término do bombeamento.

1.2.7.25. Desinfeccao do Poco

1.2.7.25.1. Devera ser feita a aplicacdo de hipoclorito de sédio ou de célcio na
base de 10kg/pogo, no teste de bombeamento, objetivando a remogao de
materiais incrustados nas secdes filtrantes, inibir a proliferacdo de colénias de
ferro-bactérias e promover a desinfeccao do pogo.

1.2.7.26. Andlise de Agua

1.2.7.26.1. Durante a etapa de bombeamento deverd ser feita a coleta de
amostra da dgua em frascos com volume, forma e outros fatores, adequados as
exigéncias do laboratério, para andlise fisico-quimica e bacteriolégica da agua,
conforme padrdes de potabilidade para consumo humano, cujos custos serao da
CONTRATADA, conforme parametros definidos na NBR 9898 e Portaria de
Consolidacao n2. 5 de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Salde.

1.2.7.26.2. A andlise deverd ser realizada em nome do IDENE e o resultado
deverd ser enviado para o e-mail institucional a ser definido pelo IDENE.

1.2.7.26.3. A CONTRATADA serd responséavel pela montagem do clorador de
pastilhas, fornecendo o kit clorador, inclusive teste clorador e 14 kg de pastilhas
de cloro.

1.2.7.26.4. As andlises fisico-quimica e bacteriolégica da agua devem ser
realizadas por laboratério habilitado pela ANVISA.

1.2.8. EQUIPAGEM
1.2.8.1. Especificacoes Técnicas

1.2.8.1.1. Sera instalado 01 (um) conjunto motobomba submerso e chave de
protecao e partida por pogo: motobomba submersa elétrica, vazdo minima de
8m3/h e altura manométrica (hman) de 92mca, poténcia de 1CV a 5CV,
monofasica, 127v ou 220V e 60Hz, com rendimento minimo de 55%, saida com
adaptador para tubulacdo, didmetro externo méximo de 100mm ou 4", carcaca
fabricada em ferro fundido ou aco inox, com motor rebobindvel e chave de
protecdo e partida direta, composta no minimo de amperimetro, voltimetro, para-
raios, relé de tempo de partida, contactor relé térmico, ldmpada sinalizadora,
chave automadtica/manual, fusiveis tipo diazed, relé de nivel, montada em armario
de aco com pintura termostatica com porta e tranca, conforme os estudos de
concepgdo, mureta para QCM, padrao de entrada de energia a trés fios e
instalagdes elétricas, (Anexo 3- Projeto Padrao - Poco Tubular
Profundo(44833802) e instalacdo de placa metdlica indicativa contendo o
nimero do pogo e as especificagdes técnicas da bomba submersa (modelo a ser
definido posteriormente).

1.2.9. TRATAMENTO DE AGUA

1.2.9.1. O tratamento da &gua bruta serd através do fornecimento e
instalag@o de clorador de pastilhas, PN < 12,00 kgf/cm?, Q = 1,00 a 5,00 I/s, kit
para testes de cloro residual, 5,00 kg de pastilhas de hipoclorito de calcio no
diametro de 65,00mm, com 65% de cloro ativo, inclusive caixa de protegéo,
conforme projeto.

1.2.10. RESERVACAO

1.2.10.1. A reservacao da agua sera através do fornecimento e instalacdo de
reservatérios apoiados com capacidades de 5m3, os quais deverdo estar
dispostos em alturas suficientes para respeitarem as vazées minimas e maximas,
atendendo a todo o projeto com margem de seguranca. Quando necessario,
serdo instalados sobre bases elevadas de até H=3,00 m, com boia na entrada,
inclusive barriletes de entrada, saida, descarga, extravasor em tubos de ago



carbono galvanizados @ 2", conforme projeto, entretanto, visto que a reservagao
elevada ndo é necessaria na grande maioria dos casos, a planilha orgamentéria
contempla o célculo para a reservacdo apoiada.

1.2.10.2. E o armazenamento da 4gua entre o tratamento e o consumo com
os objetivos de: suprir as variagdes horarias de consumo, garantir a adequada
pressurizacao do sistema de distribuicdo e garantir reservas de emergéncia a
enfermidade cronica resultante.

1.2.11. Automatizacao do sistema

1.2.11.1. A automatizacdo se dard com linha fisica e boias de niveis no
reservatério ou interruptor horario (timer) que controla o tempo em que a
bomba do poco fica ligada fornecendo adgua aos reservatérios.

1.2.12. Perfilagem

1.2.12.1. Em pogos em que forem aplicados filtros, deverdo ser executadas
perfilagens, utilizando-se os seguintes métodos: Potencial espontaneo, Raios
Gama, Resistividade ou 6tica.

1.2.12.2. A CONTRATADA deverd fornecer, obrigatoriamente, os resultados
devidamente interpretados, a CONTRATANTE.

1.2.13. REGISTRO DE DADOS E RELATORIO FINAL

1.2.13.1. Todos os trabalhos executados na construcdo do poco deverdo ser
cronologicamente registrados, pelo sondador em caderneta ou formuldrio
apropriado. Serdo anotadas, diariamente, as horas de trabalho, comprimento
perfurado, cotas atingidas, niveis de agua, tipos de camadas perfuradas,
revestimentos colocados e outras ocorréncias de interesse.

1.2.13.2. Concluido o poco, e efetuados os ensaios, testes e demais servicos,
a CONTRATADA deverd preparar e encaminhar a fiscalizacdo da CONTRATANTE,
o relatério final do mesmo devidamente assinado pelo responsavel técnico, com
suas respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART), em meio fisico,
em 03 (trés vias), em formato padronizado ABNT (FA4 ou FA3), originais,
acompanhadas das cépias dos relatérios de campo do sondador:

1.2.13.2.1. Cidade, Localidade e NiUmero do Poco.

1.2.13.2.2. Situacdo do pogo.

1.2.13.2.3. Método de perfuracdo e equipamento utilizado.

1.2.13.2.4. Dados referentes a perfuracao (diametro e profundidade perfurada).

1.2.13.2.5. Diametro do BIT no inicio e final dos trabalhos, quando houver
perfuracdo em rocha consolidada.

1.2.13.2.6. Secdo geoldgica (perfil mostrando as camadas atravessadas, sua
natureza e posicao).

1.2.13.2.7. Revestimentos (materiais, diametros, espessura e cotas atingidas).

1.2.13.2.8. Fitros  (tipo, material, comprimento, posicdo, grandezas
caracteristicas).

1.2.13.2.9. Pedregulho (material utiizado, tamanho das particulas, posicdo da
camada, ensaios granulométricos e seus gréficos).

1.2.13.2.10.Ensaio de vazdo e os respectivos célculos de vazao extrapolavel -
nivel estatico, vazdes, duragdes das etapas de bombeamento, niveis dinamicos
correspondentes, datas das medicdes, equipamentos e aparelhos utilizados.

1.2.13.2.11.Andlises fisico-quimica e bacteriolégica de amostras de cada pogo,
com resultados dentro dos parametros de potabildade, conforme referéncia
mundial de potabilidade.

1.2.13.2.12.0peracdo de cimentacdao e vedacdo (posicbes e material
empregado).

1.2.13.2.13.Desenhos descritivos do perfil do pogo, com as montagens utilizadas
durante os ensaios e previstas para a sua utilizagao definitiva.

1.2.13.2.14.Resultados respectivamente interpretados, tanto das perfilagens
executadas, como de eventuais estimulagdes por explosivos. 1.2.18.2.15. Cota
do terreno no local do pocgo.

1.2.13.2.15.Todos os dados deverdo ser apresentados em impressos
apropriados, fornecidos pela CONTRATANTE.

1.2.13.2.16.0s pogos somente serdo faturados apds o aceite, pela fiscalizagdo
do CONTRATANTE, do relatério final devidamente assinado pelo responsdvel
técnico da contratada.

1.2.14. Obras civis
1.2.14.1. Movimento de terra

1.2.14.2. As escavagOes das valas, bases para estruturas etc., deverdo
proporcionar depois de concluidas, condicGes adequadas para as fundagdes,
montagem das tubulagdes em planta, conforme projetos. O fundo das valas
devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das
fundacgoes, tubulacdes, infraestruturas, etc. Os locais escavados deverdo ficar
livres de agua, qualquer que seja a sua origem (chuva, afloramento de lencol
fredtico, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de
esgotamento, para ndo prejudicar os servigos ou causar danos a obra. Sempre
que as condigdes do solo exigir, serd executado o escoramento das valas, a sob
responsabilidade da CONTRATADA.

1.2.14.3. Antes das escavacdes serd feita a limpeza manual do terreno com a



utilizacdo de enxada.

1.2.14.4. As valas para as redes adutoras poco x reservatério e reservatério x
chafariz terdo dimensdes de 0,30m de largura por 0,60m de profundidade.
1.2.14.12.1.4. Apdés a implantacdo das fundacbes e tubulagbes sera feito
reaterro do espagco entre as escavacbes e as estruturas e das valas das
tubulagbes. O reaterro sera feito em camadas de 0,20m, com controle visual da
compactagdo e com todo cuidado necessario para nado deslocar as fundagdes,
nem danificar as tubulagdes.

1.2.15. Concreto

1.2.15.1. Os concretos para as fundagbes e estruturas serdo dosados
volumetricamente, nos tracos indicado para cada utiizagdo e, misturados,
preferencialmente, com o uso de betoneira e, sempre com a adogao das normas
pertinentes para cada caso. O lancamento serd feito manualmente, com o auxilio
de giricas ou carrinho de mao, sempre no local de aplicagdo, evitando, desta
forma, o seu “transporte” com vibradores. A vibragdo serd feita com vibradores
com motores a gasolina. A vibragdo, junto as formas, requer o cuidado
necessario para ndo as danificar. A cura do concreto podera ser feita com a
aplicagao de produtos quimicos especificos ou com a aspersdo de dgua em sua
superficie aparente e, neste caso com a duracdo de 7 dias. As superficies
aparentes do concreto (topo das lajes) do concreto receberdo acabamento
sarrafeado e alisado com desempenadeira.

1.2.16. Formas

1.2.16.1. As formas deverdo obedecer, rigorosamente, a geometria das
estruturas e deverdo resistir as acdes das cargas provenientes do langamento e
adensamento do concreto fresco. Serdo de madeira serrada, compensado ou
outro material que permita um acabamento adequado.

1.2.17. Armacao

1.2.17.1. A armacdo especificada para as diversas estruturas é em tela
soldada. Sua aplicacao deverd ser, de tal forma, a permitir o seu deslocamento
quando da aplicacdo do concreto e a manter os recobrimentos especificados.

1.2.18. Alvenarias

1.2.18.1. As alvenarias serdo em blocos de concreto conforme dimensdes
mostradas nos projetos, assentadas com argamassa de cimento e areis no trago
1: 4, que também, serd utilizada no assentamento de esquadrias.

1.2.19. CONDIGOES PARA RECEBIMENTO

1.2.19.1. O recebimento do servico se dara através do Anexo 10 - Laudo de
Recebimento De Obra (44846824).

1.2.19.2. Os servigcos executados nos pocgos tubulares profundos somente
serao aceitos pela fiscalizagdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE quando satisfeitas, no minimo, as seguintes
condicoes:

1.2.19.2.1. Todas as fases construtivas forem aprovadas pelo Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.2.19.2.2. Deverao ser adotados procedimentos para conferéncia dos
respectivos didmetros e intervalos de perfuracdo e revestimentos instalados.

1.2.19.2.3. O teste final for executado com bomba submersa de capacidade
suficiente para extracdo da vazao maxima solicitada para o poco.

1.2.19.2.4. Tiverem sido coletadas e comprovadas todas respectivas amostras
de dgua para ensaios de potabilidade.

1.2.19.2.5. Os equipamentos de perfuragdo e testes forem liberados pelo
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.2.19.2.6. Apresentacao de Relatério dos Servicos, conforme padrdo adotado
pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE,
Relatério Técnico Conclusivo dos Servicos Concluidos, devidamente assinados
por responsavel técnico com as respectivas Anotacbes de Responsabilidade
Técnica, quitadas e igualmente assinadas.

1.2.19.2.7. Constituem também, motivos para o nao recebimento do poco pela
fiscalizagdo pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE.

1.2.19.2.8. Alinhamento e verticalidade fora dos limites de toleréncia.
1.2.19.2.9. Perda decorrente de deficiéncia operacional ou equipamento.
1.2.19.2.10.Isolamento inadequado de aquiferos superficiais e indesejaveis.
1.2.19.2.11.Deficiéncia de produgdo de dgua devido a ma conclusdo do pogo;
1.2.19.2.12.Turbidez superior a INTU e producdo de areia superior a 10 mg/I.
1.2.19.2.13.Falta de relatério técnico do poco.

1.2.19.2.14.Nao atendimento das obrigagcoes legais.

1.2.19.2.15.Nao atendimento do previsto no item fiscalizagdo.

1.2.19.2.16.Equipagem dos pogos tubulares perfurados com vazdo insuficiente
ou nula.

1.2.19.2.17.Equipagem dos pogos tubulares perfurados com andlises de agua
reprovadas para o consumo humano.



1.2.20. PLACA DE IDENTIFICACAO

1.2.20.1. A Contratada ficard responsavel pelo fornecimento e instalagao de 01
(uma) placa de identificacdo das obras, com dimensdes 1,50 metros x 3,00
metros, em cada localidade beneficiada, no padrao definido pelo IDENE no
Anexo 9 - Modelo de Placa de Obra (44846811) independente das exigidas
pelos 6rgdos de fiscalizagdo de classe. Em periodo eleitora serd substituida com
logomarca do brasao do Estado permitida.

1.2.20.2. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metdlicas,
galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material
resistente as intempéries. As informagdes deverdo estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivagao nas placas. Quando isso nao for
possivel as informacdes deverdo ser pintadas a éleo ou esmalte.

1.2.20.3. Elas deverdao ser fixadas em local visivel, preferencialmente na
entrada do municipio. Recomenda-se que sejam mantidas em bom estado de
conservacao, inclusive quanto a sua integridade do padrdo das cores, durante
todo o periodo de execugdo das obras.

1.3. FISCALIZACAO

1.3.1. A fiscalizagdo dos servicos prestados ficard sob a responsabilidade
do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.3.2. Caberd a equipe de fiscalizacdo designada pelo Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE informar a
Contratada, oficialmente, as acdes corretivas necessarias, ficando a Contratada
na obrigacdo do acato dessas agdes, no tempo determinado, sob pena de
suspensdo da ordem de fornecimento ou instrumento equivalente.

1.3.3. A Fiscalizag@o do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais - IDENE terad livre acesso as informacdes por parte da
Contratada que comprovem o atendimento as solicitacdes feitas.

1.3.4. Caberd a fiscalizagdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE verificar a ocorréncia de fatos para os quais
haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, ficando, portanto
responsavel pela instrucdo no seu relatério de todos os documentos
necessarios, e, em caso de multa, cujos valores estdo previstos neste Edital, a
indicacao do seu valor.

1.3.5. A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo NAO eximird a
Contratada da integral responsabilidade pela execugdo dos servigos. A existéncia
e a atuacgao da fiscalizacdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais - IDENE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da contratada no que concerne a execucdo dos servicos e suas
implicagdes, Cddigo Civil e demais leis regulamentares vigentes.

1.3.6. A Contratada deverd colocar a disposicao do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE todos os meios
de qualquer natureza, necessarios e aptos a permitir a rdpida e eficiente medicao
dos servicos, bem como; a inspecdo das instalagdes, dos materiais e dos
equipamentos. Tudo isto independe das medicdes realizadas para efeito de
faturamento, e ainda, independentemente do estado da execugdo dos servicos e
do canteiro de trabalho, sejam quais forem os acontecimentos, o hordrio e as
condigdes meteoroldgicas.

1.3.7. A Contratada aceitara integralmente todos os métodos e processos
de inspecgdo, verificacdo, controle, testes, andlises e medicdao adotados pelo
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE em
todas e quaisquer etapas de execucdo dos servicos, conforme critérios de
fiscalizagdo adotados pelo Estado.

1.3.8. Os testes finais dos servigos executados, que deverdo ser realizados
de acordo com a metragem estipulada em projeto conforme concepgdo ou de
acordo com a orientacdo dos técnicos responsdveis do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE, quando da
conclusdo da perfuracdo serdo acompanhados pela fiscalizacdo do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.3.9. A dimensdo exata da profundidade do poco somente serd
reconhecida quando feita na presenca da fiscalizacdo do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE, sendo

necessario a apresentacao prévia do cronograma de execucdo dos servicos a
Contratante para a programacao do acompanhamento.

1.3.10. O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
- IDENE através da sua equipe de fiscalizacdo terd o direito de exigir que a
contratada execute os servicos obedecendo ao projeto por comunidade
beneficiada e suas modificacdes, ao instrumento de fornecimento e as
especificacdes, além de:

1.3.10.1. Participar das medicdes dos trabalhos executados;

1.3.10.2. Rejeitar servigos que estiverem em desacordo com o projeto,
com as normas, com a melhor técnica consagrada pelo uso e com as
modificagdes de projeto determinadas pelo Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE, a seu critério exclusivo;

1.3.10.3. Ter livre acesso aos servigos executados e as informagdes que
forem julgadas necessarias ao bom desempenho da fiscalizacdo, mesmo
que estejam de posse da contratada;

1.3.10.4. Determinar a prioridade de servigos e controlar as condicées de
trabalho;

1.3.10.5. Aumentar, diminuir, eliminar ou substituir servicos contratados,
desde que isto se mostre necessario ao desempenho técnico-econdmico



dos servigos em execugdo, sempre em atendimento ao disposto nas leis
vigentes;

1.3.10.6. Exigir da Contratada o aumento do niimero ou capacidades dos
equipamentos, caso seja constatada a sua inadequagdo para conduzir os
servicos conforme especificado, ou exigir maior nimero de equipamentos
para recuperar atrasos de cronograma;

1.3.10.7.  Exigir da Contratada o aumento na quantidade de mao de obra
especializada ou nao, conforme for conveniente, para aumentar a produgao
ou melhorar a qualidade dos servigos;

1.3.10.8. Ordenar imediata retirada do local, de empregado da contratada
que dificultar a sua agao fiscalizadora;

1.3.10.9. Sustar qualquer servico que esteja fora das especificagbes;

1.3.10.10. Solicitar da contratada prova do cumprimento de suas
obrigagdes sociais, legais e trabalhistas.

1.3.10.11. Ordenar a retirada imediata dos equipamentos e materiais que
forem rejeitados por inspecdo ou ensaio realizado pelo Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.3.10.12. Verificar o cumprimento do constante nos itens do Edital de
Licitacdo, neste TERMO DE REFERENCIA e da autorizacao de fornecimento
ou instrumento equivalente e seus anexos.

1.3.11. A gestdo serd conduzida pela equipe técnica da Geréncia de Inclusao
Produtiva do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE.

1.3.12. A fiscalizagdo serd conduzida por servidores ligados as diretorias
regionais do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE:

1.3.12.1. Marcos Alves Lima - MASP:1474875-0 - Diretor Regional para os
Vales.

1.3.12.2. Wendel Pereira de Souza - MASP: 1496031-4 - Diretor Regional
do Norte de Minas.

1.3.12.3. Saramireis Patricia Ferreira Castro - MASP 15054786: - Diretoria
Técnica/ Geréncia de Inclusdo Produtiva.

1.3.13. Caberd a equipe de fiscalizacdo designada pelo Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE informar a
CONTRATADA, oficialmente, as acles corretivas necessérias, ficando a
CONTRATADA na obrigagao do acato dessas agdes, no tempo determinado, sob
pena de suspensado da autorizagdo de fornecimento ou instrumento equivalente.

1.3.14. A Fiscalizagdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais - IDENE terd livre acesso as informagdes por parte da
CONTRATADA que comprovem o atendimento as solicitagdes feitas.

1.3.15. Caberd a fiscalizacdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE verificar a ocorréncia de fatos para os quais
haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, ficando, portanto,
responsavel pela instrucdo no seu relatério de todos os documentos
necessarios, e, em caso de multa, cujos valores estdo previstos neste TERMO DE
REFERENCIA, a indicacdo do seu valor.

1.3.16. A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo NAO eximird a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execugcdo dos servicos. A
existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE em nada restringem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da contratada no que concerne as obras e suas implicacdes,
Cddigo Civil e demais leis regulamentares vigentes.

1.3.17. A CONTRATADA devera colocar a disposicdao do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE todos os meios
de qualquer natureza, necessarios e aptos a permitir a rapida e eficiente medicdo
dos servigos, inspecao das instalacdes, dos materiais e dos equipamentos. Tudo
isto independe das medicdes realizadas para efeito de faturamento, e ainda,
independentemente do estado da obra e do canteiro de trabalho, sejam quais
forem os acontecimentos, o horario e as condicdes meteoroldgicas.

1.3.18. CONTRATADA aceitard integralmente todos os métodos e processos
de inspecado, verificacdo, controle, testes, andlises e medicdao adotados pelo
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE em
todas e quaisquer etapas de execucdo dos servicos, conforme critérios de
fiscalizagdo adotados pelo Estado.

1.3.19. Os testes finais dos servigos executados, que deverdo ser realizados
conforme concepgao ou de acordo com a orientagdo dos técnicos responsaveis
do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE,
quando da conclusdo da perfuragdo, quando for o caso, serdo acompanhados
pela fiscalizagdo do IDENE.

1.3.20. O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
- IDENE por meio da sua equipe de fiscalizacdo terd o direito de exigir que a
CONTRATADA execute os trabalhos obedecendo ao projeto por comunidade
beneficiada e suas modificagdes, ao instrumento de fornecimento ou equivalente
e as especificagdes, além de:

1.3.20.1. Poderd participar das medicdes dos trabalhos executados;
1.3.20.2. Rejeitar servicos que estiverem em desacordo com o projeto,

com as normas, com a melhor técnica consagrada pelo uso e com as
modificagdes de projeto determinadas pelo IDENE, a seu critério exclusivo;

1.3.20.3.  Ter livre acesso aos servigos executados e as informagdes que
forem julgadas necessérias ao bom desempenho da fiscalizagdo, mesmo
que estejam de posse da CONTRATADA;



1.3.20.4. Determinar a prioridade de servigos e controlar as condicées de
trabalho;

1.3.20.5. Aumentar, diminuir, eliminar ou substituir servicos contratados,
desde que isto se mostre necesséario ao desempenho técnico-econémico
das obras em execucdo, sempre em atendimento ao disposto nas leis
vigentes;

1.3.20.6. Exigir da CONTRATADA o aumento do nimero ou capacidades
dos equipamentos, caso seja constatada a sua inadequacao para conduzir
os servicos conforme especificado, ou exigir maior numero de
equipamentos para recuperar atrasos de cronograma;

1.3.20.7. Exigir da CONTRATADA o aumento na quantidade de mao de
obra especializada ou ndo, conforme for conveniente, para aumentar a
producao ou melhorar a qualidade dos servicos;

1.3.20.8. Ordenar imediata retirada do local, de empregado da
CONTRATADA que dificultar a sua acao fiscalizadora;

1.3.20.9. Sustar qualquer servico que esteja fora das especificagcdes;

1.3.20.10. Solicitar da CONTRATADA prova do cumprimento de suas
obrigacdes sociais, legais e trabalhistas;

1.3.20.11. Ordenar a retirada imediata, do canteiro e dos locais das obras,
de todo e qualquer material que for rejeitado por inspecdo ou ensaio
realizado pelo IDENE;

1.3.20.12. Verificar o cumprimento constante nos itens neste TERMO DE
REFERENCIA e da autorizacdo de fornecimento ou instrumento equivalente
€ seus anexos.

1.4. SERVICOS

1.4.1. Deverdo permanecer nos escritérios central da CONTRATADA, as
Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART emitidas pelo CREA, devidamente
quitadas e assinadas pelas partes, referentes aos trabalhos objeto do presente
TERMO DE REFERENCIA e, apresentados & Fiscalizacdo do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste - IDENE, sempre que solicitado.

1.4.2. Os acessos aos locais dos servicos, quando necessario, serdo
executados pela CONTRATADA.
1.4.3. Caberd a CONTRATADA proteger as estruturas, caminhos, cercas,

arvores, edificacdes publicas e particulares, etc., durante a execucao dos
servicos, e uma vez concluidos, devera retirar todos os residuos e materiais,
deixando o local em estado o mais préximo das condicdes iniciais, recuperando
tudo o que houver sido por ventura, danificado.

1.4.4. A fiscalizagdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste -
IDENE poderé rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituicdo de funcionario
da contratada, equipamento ou materiais que ndo considere adequado ou que
ndo atenda as especificagbes.

1.4.5. A CONTRATADA é obrigada a substituir as pessoas que venham a
ser indicadas pela CONTRATANTE, e deverd manter em supervisdo permanente
do servico contratado, gedlogo e/ou engenheiro de minas com capacidade de
receber e atender qualquer instrugao ou comunicagdo que venha a ser feita por
parte da CONTRATANTE, devendo o referido técnico de nivel superior
permanecer no local do servico durante o periodo de realizacdo dos mesmos,
sob pena da paralisacdo dos trabalhos enquanto perdurar a pendéncia. A
supervisdo permanente do referido técnico serd verificada mediante constatagao
da sua rubrica diéria no Livro de Ocorréncia.

1.4.6. Serd de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de taxas
Federais, Estaduais e Municipais, para a execucdo do objeto deste TERMO DE
REFERENCIA.

1.4.7. Quaisquer danos que ocorram a bens mdveis, iméveis ou ao meio
ambiente, devido a construcdo do pogo tubular profundo e aqueles resultantes
da impericia, imprudéncia ou negligéncia na execugado dos servigos, serdo de
responsabilidade Unica da CONTRATADA, devendo a mesma reparar e responder
por eles

1.4.8. A liberacdo de dreas para a execucdo da rede adutora, instalagdo dos
pogos tubulares profundos, instalacdo dos reservatérios; energizagdo e
urbanizacdo dos pogos tubulares profundos, objeto deste TERMO DE
REFERENCIA ser&o de responsabilidade do municipio solicitante.

1.5. MEDICOES E FATURAMENTO

1.5.1. A medicdo dos servicos sera efetuada por unidade de "Sistemas
Integrados de Abastecimento de Agua Completos - SIAAS" concluido e
em funcionamento. Sendo verificado de acordo com os critérios preestabelecidos
nas especificagdes.

1.5.2. Os servigos previstos no orcamento contratado e/ou autorizados,
formalmente, pela CONTRATANTE serdo medidos, desde que, totalmente,
executados de acordo com as especificacdes neste TERMO DE REFERENCIA.

1.5.3. Todo e qualquer servico a ser pago deve constar obrigatoriamente
na autorizagdo de fornecimento ou de autorizagao expressa e formal da
CONTRATANTE, com discriminagdo, quantidades e unidades previstas em relagao
quantitativa, perfeitamente definida de acordo com as especificacdes vigentes
e/ou complementares que se fizerem necessarias.

1.5.4. Os servigos fornecidos pela CONTRATADA sé serdo pagos quando
efetivamente aplicados e instalados de acordo com o prescrito deste TERMO DE
REFERENCIA e atestado pela fiscalizacdo conforme item 1.3 - Fiscalizacdo.



1.5.5. O formulario modelo para a medicdo dos servicos de campo, para a
execugao do "Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua
Completos - SIAAS", encontra-se no Anexo 12- Planilha de Medi¢ao dos
Servicos (44846861).

1.5.6. Todos os modelos citados neste TERMO DE REFERENCIA estardo
disponiveis em documentos eletrénicos na pdgina virtual do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste - IDENE (http:/www.idene.mg.gov.br/),
em downloads e, poderdo ser ajustado conforme a necessidade.

1.5.7. A CONTRATADA realizard medicdes unitérias do objeto, Pogo
Artesiano a totalmente concluidos e com o aceite final pela fiscalizagdo do IDENE.
A emissdo da Nota Fiscal também se dard de forma unitéria do objeto totalmente
concluido, tendo a CONTRATANTE até 30 (trinta) dias, apés a data de
recebimento da Nota Fiscal, para pagamento. Ndo serdo aceitas as Nota Fiscal
referente aos sistemas que ndo tiverem o aceite da Fiscalizacao.

1.5.8. Como Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua
Completos - SIAAS totalmente executado entende-se que todos os itens do
escopo do projeto e relatérios solicitados foram entregues e aprovados pela
CONTRATANTE.

1.5.9. Deverao ser anexados Anexo 12- Planilha de Medicao dos
Servicos(44846861) todos os documentos contdbeis, dentre outros, descritos
neste TERMO DE REFERENCIA, necesséarios ao processo de conferéncia e
faturamento das notas fiscais pela Diretoria de Planejamento, Gestdo e Finangas
Financeiro (DPGF) do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste - IDENE.

1.5.10. O pagamento da medicdo, sé seré efetivado apdés o encaminhamento
a fiscalizacdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE de todas as cdpias de documentos referentes a regularizacao
ambiental, do projeto As Built e do Anexo 11 - Relatorio Conclusivo de Poco
Tubular(44846786)e relatdrio fotografico.

1.6. SEGURANCA, SAUDE E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

1.6.1. A Contratada deve observar a legislagdo brasileira sobre segurancga e
higiene do trabalho, bem como as normas e instrucdes de seguranga do Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.6.2. A Contratada é obrigada a manter os trabalhadores uniformizados,
de maneira a se identificar facimente o nome da empresa contratada.

1.6.3. Conforme previsto na legislacdo, é terminantemente proibido o
transporte de operarios em carrocerias de caminhdes tanto no trajeto para o
local de trabalho como dentro do canteiro.A Contratada serd responsavel, em
qualquer caso, por danos e prejuizos causados a pessoas e propriedades em
decorréncia dos trabalhos de execucdo dos servicos e instalacées pelas quais
responda, correndo as suas expensas, sem responsabilidade ou énus algum
para o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE, o ressarcimento ou indenizacdo que tais danos ou prejuizos possam
motivar. A execugdo dos servigos deve ser plenamente protegida contra o risco
de acidentes com o pessoal préprio e com terceiros.

1.6.4. Observados os prazos e condicdes que a lei estipula a aceitagdo
definitiva dos servigcos e instalagdes ndo acarreta, de modo algum, a exoneragao
da Contratada e seus técnicos da responsabilidade civil e técnica por futuros
eventos decorrentes e relacionados a execucdo dos servicos recebidos.

1.6.5. O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
- IDENE, ficara isento de quaisquer 6nus, participacdo ou responsabilidade direta
ou indireta, por danos e prejuizos a vida ou patriménio publico causados por
defeitos, falhas, deficiéncia ou impropriedades de ordem técnica verificados nos
servicos e instalagdes contratadas e/ou subcontratadas.

1.6.6. Devem ser protegidas todas as propriedades publicas e privadas
contra qualquer perigo devido aos servicos, nao devendo ser interrompido o
funcionamento de qualquer servico de utilidade publica. Para isso devem ser
aplicados todos os esforcos e meios disponiveis, visando garantir a plena
integridade das instalacdes relacionadas a tais servicos.

1.6.7. Os danos causados as propriedades publicas ou privadas, devido a
imperfeicdo ou descuido na execucao, devem ser reparados no menor prazo
possivel.

1.6.8. Durante o andamento dos servicos, a Contratada deve manter o
local de trabalho livre de obstdculos, detritos e tudo o que restrinja a liberdade de
trabalho ou contrarie as normas de medicina, seguranca e meio ambiente do
trabalho.

1.6.9. Quando, por qualquer motivo, os servicos forem suspensos, a
Contratada continuara responsével pela manutencéo de todo o material existente
no local e pela seguranga do canteiro contra acidentes, tanto com veiculos como
com pessoas e animais

1.6.10. Caso necessdrio, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE exigird que a Contratada mantenha no local,
vigias e se necessario, execute os servicos complementares, a fim de manter a
seguranga.

1.6.11. Fora do expediente dos servicos ou durante a eventual suspensao
desta, serdo da Contratada todas as obrigacdes e responsabilidades no que
concerne:

1.6.11.1. Ao armazenamento e protecdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios.

1.6.11.2. A seguranca contra acidentes.

1.6.11.3. A protecdo dos servicos executadas, das instalagdes e do
canteiro.

1.6.12. Caso as providéncias referentes ao pardgrafo anterior ndo sejam



tomadas ou o sejam de forma precdria, pode se configurar, a critério do
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE, o abandono dos servigos, com as consequéncias disso decorrente.

1.7. CONDIGOES SANITARIAS

1.7.1. O local dos servicos deve dispor de dgua potdvel para fornecimento
aos empregados, e instalacdes sanitarias adequadas.

1.7.2. Quando houver alojamentos destinados a estadia de operdrios, e/ou

refeitérios, devem ser dotados de boas condigdes higiénicas, portas e janelas
com ventilagao natural e iluminagao natural e artificial.

1.7.3. Os residuos gerados durante a execugao dos servicos de
construgao de pogos deverdo ser destinados e transportados ambientalmente
corretos conforme Lei Federal n? 12.305, de 02/08/12.

1.7.4. Os residuos provenientes da perfuracao poderdo ser espalhados no
préprio canteiro, desde que informado ao Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE; e, os residuos estranhos ao
meio e/ou contaminantes deverdao ter destinacdo adequada as suas
caracteristicas, conforme Lei Federal n® 12.305, de 02/08/12.

1.7.5. A CONTRATADA ficard obrigada a manter o local dos servigos livre de
quaisquer pogas de agua, sendo que, cessadas as causas de seu aparecimento,
deverd ser evitada a existéncia de dguas estagnadas, bem como as aguas de
condicdes e ambientes propicios a formacao de estagnacdes, onde poderdo se
situar focos de mosquitos.

1.7.6. No caso de ser totalmente impossivel a eliminacdo destas
estagnacdes, a CONTRATADA deverd executar drenos para o escoamento das
aguas.

1.8. EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO INDIVIDUAL - EPI

1.8.1. Os empregados devem dispor de todos os dispositivos de uso
pessoal destinados a sua protegdo fisica, devendo ser cumprido o disposto na
Norma Regulamentadora NR 6 - Equipamentos de Protec&o Individual, da Portaria
n® 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho e demais condicdes
preestabelecidas no edital e/ou contrato assinados com os funciondrios
contratados, conforme Normas e Diretrizes da CONTRATADA em conformidade
com a legislagdo pertinente.

1.8.2. A CONTRATADA ficard obrigada a fornecer os Equipamentos de
Protecao Individual.
1.8.3. EPIs sdo aqueles, necessérios e adequados ao risco da atividade e,

em perfeito estado de conservacdo e funcionamento, sendo aceitos apenas
aqueles homologados pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

1.8.4. A CONTRATADA deverd comunicar os acidentes de trabalho,
incluidas as doencas ocupacionais ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS através do preenchimento do formuldrio “Comunicacdo de Acidente de
Trabalho - CAT”. Para o caso descrito, a CONTRATADA fica obrigada a remeter
ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
- IDENE cépia da CAT, juntamente com o relatério de investigacdo do acidente,
onde devem constar todos os danos referentes a ocorréncia do mesmo, dentro
do prazo de 72 (setenta e duas) horas.

1.9. Terminologia e definicées
1.9.1. Para fins das especificacdes técnicas, serdo adotadas as seguintes
definicbes:

1.9.1.1. Acabamento do poco: Consiste na execucdo dos seguintes
servigos:

1.9.1.1.1. Cimentagdo do espaco anular.

1.9.1.1.2. Laje de protecdo sanitaria (1,5m x 1,2m x 0,10m), instalacdo da
tampa de boca.

1.9.1.2. Alinhamento: (verificacdo do perfil retiineo de um poco):
considera-se que um poco esta alinhado, quando seu eixo ndo apresenta
nenhuma inclinacdo, ou seja, inclinagdo zero grau.

1.9.1.3. Aquffero: Rocha saturada capaz de armazenar e fornecer dgua
em quantidades explordveis, através de pocos tubulares ou outros servigos
de captagdo.

1.9.1.4. Caracteristicas Reoldgicas: Sdo caracteristicas fisico-quimicas
dos fluidos (Viscosidade Aparente, Viscosidade Plastica, Limite de
Escoamento, Forga Gel).

1.9.1.5. Caracteristicas Fisicas: Peso especifico, Pressdo hidrostatica,
Perdas de carga etc.

1.9.1.6. Cimentacdo: Processo de vedacdo do espaco anular existente
entre o tubo de revestimento e a parede do pogo. Para tal, usa- se
argamassa ou nata de cimento.

1.9.1.7.  Completacdo: Séo as atividades desenvolvidas no poco, apés a
PERFURACAO, com a finaldade de transformar o furo escavado, em um
pogo para produgdo de dgua subterranea.

1.9.1.8. Desenvolvimento: Sao as operacdes realizadas apds a
COMPLETACAO que tem por finalidade conectar o pogo ao aquifero,
possibilitando a producédo de agua subterranea (substituicdo do fluido de
perfuracdo e completacdo por &gua, operacdes de limpeza do poco,
operacbes para estimulacdo do aquifero tais como: pistoneamento,
jateamento etc.). Remocdo mediante processos mecanicos (bombeamento)
e/ou quimicos dos residuos provenientes da perfuracdo e do aquifero.



1.9.1.9. Desinfeccdo: Definicao descrita no Anexo Nota Técnica IGAM
- DIC/DVRC n2. 01/2006 (45359314): Conjunto de procedimentos
empregados para higienizagdo de pogos com solugdes desinfetantes. Para
tal, as solugbes mais utilizadas sdo a base de cloro, como hipoclorito de
sédio, hipoclorito de calcio, 4gua sanitéria e cal clorada.

1.9.1.10. Ensaios de Vazdo (Teste de Vazao) : Tem por objetivo dar as
informagdes sobre o desempenho do pogo em teste; é recomendado o uso
de eletrobombas, podendo ser usado compressor quando nao ha
possibiidade do uso da bomba. O poco deverd ser desenvolvido
(bombeado) até que todas as impurezas (areias, argilas, etc.) sejam
removidas e a dgua torne-se limpida. Em seguida terd inicio, efetivamente, o
teste de vazdo, cuja duracdo nao serd inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

1.9.1.10.1. Os resultados do ensaio sdao dados em termos de vazdo,
rebaixamento e recuperagdo, observando a capacidade especifica e o
tempo minimo de 24 (vinte e quatro) horas de bombeamento.

1.9.1.10.2. Estes dados obtidos sob condicbes controladas dao a
medida da capacidade de produgao do pogo, fornecendo elementos
basicos para a escolha do equipamento de producao a ser instalado.

1.9.1.10.3. A poténcia do conjunto moto bomba a ser utilizada deverd
ser definida apds a andlise do teste de bombeamento.

1.9.1.11. Fitro: Basicamente sdo tubulagbes, com ranhuras ou
perfuradas, colocadas no interior do pogo, frontalmente ao aquifero, com a
finalidade de permitir a entrada de dgua para o interior do poco.

1.9.1.12. Litologia: Identificacdo dos tipos de rocha, como por exemplo:
calcério, arddsia, arenito, quartzo, basalto, etc.

1.9.1.13. Locacao dos Pogos: Consiste em atividades desenvolvidas
objetivando a determinagdo, em campo, por intermédio de métodos
especificos, das estruturas geoldégicas que apresentam maior possibilidade
de resultar em pocos produtivos, levando-se em conta os aspectos
técnicos e sociais, de um ponto no campo para a perfuracdo do poco
tubular.

1.9.1.14. Nivel Dinamico (ND): Posicao (profundidade) do nivel d'agua de
um poco em bombeamento a uma dada vazao, referida ao correspondente
tempo de bombeamento, medida em relacdo a superficie do terreno.

1.9.1.15. Nivel Estético (NE): Posicdo (profundidade) do nivel d'dgua de
um poco em repouso, isto é sem bombeamento, medida em relacdo a
superficie do terreno.

1.9.1.16. Perfuracdo: Trata-se dos servicos executados por meio de
sondas apropriadas, em solo e/ou rocha, incluihdo a montagem e
desmontagem dos equipamentos; esses servicos serdo pagos por metro
linear, independente do tipo de solo e/ou rocha e diametros de perfuragao,
conforme o prego estipulado em planilha.

1.9.1.17. Poco no Sedimento: Denominacdo dada neste TERMO DE
REFERENCIA ao pogo construido em formagdes sedimentares.

1.9.1.18. Poco no Cristalino: Denominacdo dada neste TERMO DE
REFERENCIA ao pogo construido em rochas cristalinas, igneas ou
metamdrficas e cujo perfil litolégico seja composto por até 30 (trinta)
metros de rocha fridvel (sedimentar ou alteracao de rocha cristalina) e
rocha cristalina sa.

1.9.1.19. Poco Tubular Profundo: Servico para captacdo de &gua
subterranea, executada com perfuratriz especificada, com profundidades e
diémetros varidveis.

1.9.1.20. Pré-Filtro: Trata-se de envoltério artificial de alta porosidade e
permeabilidade, constituido de brita ou cascalho fino e areia lavada, tendo
como finalidade o preenchimento do espago entre as paredes do furo do
pogo e o filtro instalado.

1.9.1.21. PH: O potencial hidrogeniénico (pH) representa a intensidade
das condicOes acidas ou alcalinas do meio liquido por meio da medicdo da
presenca de ions de hidrogénio (H+). Valores de pH menores que 7 indicam
dguas com caracteristicas acidas e valores acima de 7 indicam &guas
bésicas.

1.9.1.22. Redes adutoras: Tratam-se de tubulacbes com didmetros
estabelecidos nas especificacbes técnicas que aduzem a &agua bruta
captada do pogo tubular profundo até o sistema de tratamento de agua.

1.9.1.23. Redes de distribuicdo: A rede de distribuicdo consiste na ultima
etapa de um sistema de abastecimento de agua, constituindo-se de um
conjunto de condutos assentados nas vias puUblicas ou nos passeios, aos
quais se conectam os ramais domiciliares. Dessa forma, a fungao da rede
de distribuicdo é conduzir as aguas tratadas aos pontos de consumo,
mantendo suas caracteristicas de acordo com o padrao de potabildade.

1.9.1.24. Reservacdo: E o armazenamento da dgua entre o tratamento e
0 consumo com os objetivos de: suprir as variagdes horarias de consumo,
garantir a adequada pressurizagao do sistema de distribuicao e garantir
reservas de emergéncia a enfermidade crénica resultante.

1.9.1.25. Reservatério apoiado: Trata-se de reservatério instalado em
topografia favoravel a conducao da agua tratada por gravidade para a rede
de distribuigao.

1.9.1.26. Reservatério elevado: Trata-se de reservatério instalado em
topografia desfavoravel a conducao da agua tratada por gravidade para a
rede de distribuicdo.

1.9.1.27. Tamponamento: Definicdo no Anexo Nota Técnica IGAM -



DIC/DVRC n2 01/2006 (45359314) - Conjunto de procedimentos
empregados no preenchimento de um pogo ou furo de pesquisa por calda
de cimento, bentonita, brita ou outros materiais inertes com objetivo de
restabelecer as condigcbes originais do aquiffero e evitar contaminagdo
através do poco.

1.9.1.28. Trabalho Social: Para a execugdo dos empreendimentos
relacionados neste Termo de Referéncia, deverdo ser desenvolvidas as
seguintes atividades de coordenacdao do trabalho social: Servico de
coordenacdo do trabalho social, servicos de selecdo, cadastro de familias, ,
capacitacdo para a gestdo de sistemas de abastecimento de agua e
comunicagao social.

1.9.1.29. Turbidez: A turbidez pode ser definida como uma medida do
grau de interferéncia a passagem da luz através do liquido. A alteracdo a
penetracao da luz na dgua decorre da presenca de material em suspensado.
Ao contrério da cor, que é causada por substancias dissolvidas, a turbidez é
provoca por particulas em suspensao (sélidos). Em outras palavras, é uma
caracteristica que reflete o grau de transparéncia da agua.

1.9.1.30. Teste de Bombeamento: Sédo as operacdes de bombeamento no
poco, realizadas apés o DESENVOLVIMENTO, com a finalidade de medir as
suas caracteristicas hidrodinamicas.

1.9.1.31. Revestimento: Tubulagdo rigida de aco carbono, DIN 2440,
didmetro de 6" (seis polegadas) e paredes de 4,25 mm, instalada para
preservar as paredes do poco no perfil da camada sedimentar (terra), tendo
como finalidade, ainda, evitar a contaminacdo do pogo com &guas
superficiais ou de lencgdis fredticos rasos.

LOTES
2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

2.1.1. O agrupamento dos lotes pode ser verificado na Tabela 2-
Relagdo dos municipios da area de atuacdo do Instituto de Desenvolvimento
do Norte e Nordeste - IDENE, s&o verificados os 265 municipios da area de
abrangéncia que poder&o ser contemplados com o objeto deste TERMO DE
REFERENCIA separados por Mesorregido.

Tabela 2 - Area de Abrangéncia do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE

Municipios Mesorregiao
Augusto De Lima Central de Minas
Buendpolis Central de Minas
Corinto Central de Minas
Curvelo Central de Minas
Felixlandia Central de Minas
Inimutaba Central de Minas
Joaquim Felicio Central de Minas
Monjolos Central de Minas
Morro Da Garga Central de Minas
Presidente Juscelino Central de Minas
Santo Antonio Do Itambé Central de Minas
Santo Hipdlito Central de Minas
Serra Azul De Minas Central de Minas
Serro Central de Minas
Almenara Jequitinhonha
Angelandia Jequitinhonha
Araguafi Jequitinhonha
Aricanduva Jequitinhonha
Bandeira Jequitinhonha
Berilo Jequitinhonha
Cachoeira De Pajet Jequitinhonha
Capelinha Jequitinhonha
Carafi Jequitinhonha
Carbonita Jequitinhonha
Chapada Do Norte Jequitinhonha
Comercinho Jequitinhonha
Coronel Murta Jequitinhonha
Couto De Magalhdes De Minas Jequitinhonha
Datas Jequitinhonha
Diamantina Jequitinhonha
Divis6polis Jequitinhonha
Felicio Dos Santos Jequitinhonha
Felisburgo Jequitinhonha
Francisco Badaré Jequitinhonha
Gouveia Jequitinhonha
ltamarandiba Jequitinhonha
ltaobim Jequitinhonha
Itinga Jequitinhonha
Jacinto Jequitinhonha
Jenipapo De Minas Jequitinhonha
Jequitinhonha Jequitinhonha
Joaima Jequitinhonha
Jordania Jequitinhonha
José Gongalves De Minas Jequitinhonha
Leme Do Prado Jequitinhonha




Mata Verde

Jequitinhonha

Medina

Jequitinhonha

Minas Novas

Jequitinhonha

Monte Formoso

Jequitinhonha

Novo Cruzeiro

Jequitinhonha

Padre Paraiso

Jequitinhonha

Palmopolis

Jequitinhonha

Pedra Azul

Jequitinhonha

Ponto Dos Volantes

Jequitinhonha

Presidente Kubitschek

Jequitinhonha

Rio Do Prado

Jequitinhonha

Rubim

Jequitinhonha

Salto Da Divisa

Jequitinhonha

Santa Maria Do Salto

Jequitinhonha

Santo Antdnio Do Jacinto

Jequitinhonha

Sdo Gongalo Do Rio Preto

Jequitinhonha

Senador Modestino Gongalves

Jequitinhonha

Turmalina Jequitinhonha

Veredinha Jequitinhonha

Virgem Da Lapa Jequitinhonha
Arinos Noroeste de Minas
Bonfinépolis de Minas Noroeste de Minas
Dom Bosco Noroeste de Minas
Formoso Noroeste de Minas
Natalandia Noroeste de Minas

Uruana de Minas

Noroeste de Minas

Aguas Vermelhas

Norte de Minas

Berizal Norte de Minas
Bocaillva Norte de Minas
Bonito De Minas Norte de Minas
Botumirim Norte de Minas
Brasilia De Minas Norte de Minas
Buritizeiro Norte de Minas
Campo Azul Norte de Minas
Capitdo Enéas Norte de Minas
Catuti Norte de Minas

Chapada Gaucha

Norte de Minas

Claro Dos Pocoes

Norte de Minas

Cbnego Marinho

Norte de Minas

Coracao De Jesus

Norte de Minas

Cristélia

Norte de Minas

Curral De Dentro

Norte de Minas

Divisa Alegre

Norte de Minas

Engenheiro Navarro

Norte de Minas

Espinosa

Norte de Minas

Francisco Dumont

Norte de Minas

Francisco S&

Norte de Minas

Fruta De Leite

Norte de Minas

Gameleiras Norte de Minas
Glaucilandia Norte de Minas
Grao Mogol Norte de Minas
Guaraciama Norte de Minas
Ibiai Norte de Minas
Ibiracatu Norte de Minas
Icarai De Minas Norte de Minas
Indaiabira Norte de Minas
ltacambira Norte de Minas
ltacarambi Norte de Minas
Jaiba Norte de Minas
Janadba Norte de Minas
Januéria Norte de Minas
Japonvar Norte de Minas
Jequitaf Norte de Minas
Josendpolis Norte de Minas
Juramento Norte de Minas
Juventlia Norte de Minas
Lagoa Dos Patos Norte de Minas
Lassance Norte de Minas
Lontra Norte de Minas
Luislandia Norte de Minas
Mamonas Norte de Minas
Manga Norte de Minas
Matias Cardoso Norte de Minas
Mato Verde Norte de Minas
Mirabela Norte de Minas
Miravania Norte de Minas
Montalvania Norte de Minas

Monte Azul

Norte de Minas




Montes Claros

Norte de Minas

Montezuma Norte de Minas
Ninheira Norte de Minas
Nova Porteirinha Norte de Minas
Novorizonte Norte de Minas
Olhos-d'Agua Norte de Minas
Padre Carvalho Norte de Minas
Pai Pedro Norte de Minas
Patis Norte de Minas
Pedras De Maria Da Cruz Norte de Minas
Pintépolis Norte de Minas
Pirapora Norte de Minas
Ponto Chique Norte de Minas
Porteirinha Norte de Minas
Riachinho Norte de Minas

Riacho Dos Machados

Norte de Minas

Rio Pardo De Minas

Norte de Minas

Rubelita

Norte de Minas

Salinas

Norte de Minas

Santa Cruz De Salinas

Norte de Minas

Santa Fé De Minas

Norte de Minas

Santo Antonio Do Retiro

Norte de Minas

Sao Francisco

Norte de Minas

Sé&o Jodo Da Lagoa

Norte de Minas

Sao Jodo Da Ponte

Norte de Minas

Sao0 Jodo Das Missdes

Norte de Minas

Sao Jodo Do Pacui

Norte de Minas

S3o Jodo Do Paraiso

Norte de Minas

Sao Romao Norte de Minas
Serrandpolis De Minas Norte de Minas
Taiobeiras Norte de Minas

Ubai Norte de Minas

Urucuia Norte de Minas

Vargem Grande Do Rio Pardo

Norte de Minas

Vérzea Da Palma

Norte de Minas

Varzelandia

Norte de Minas

Verdelandia

Norte de Minas

Aguas Formosas

Vale do Mucuri

Ataléia Vale do Mucuri
Bertépolis Vale do Mucuri
Carlos Chagas Vale do Mucuri
Catuji Vale do Mucuri
Crisélita Vale do Mucuri
Franciscépolis Vale do Mucuri
Frei Gaspar Vale do Mucuri
Fronteira Dos Vales Vale do Mucuri
Itaipé Vale do Mucuri
Ladainha Vale do Mucuri
Machacalis Vale do Mucuri
Malacacheta Vale do Mucuri
Nanuque Vale do Mucuri

Novo Oriente De Minas

Vale do Mucuri

Ouro Verde De Minas

Vale do Mucuri

Pavao

Vale do Mucuri

Poté

Vale do Mucuri

Santa Helena De Minas

Vale do Mucuri

Serra Dos Aimorés

Vale do Mucuri

Setubinha Vale do Mucuri
Tedfilo Otoni Vale do Mucuri
Umburatiba Vale do Mucuri

Acucena Vale do Rio Doce

Agua Boa Vale do Rio Doce

Aimorés Vale do Rio Doce

Alpercata Vale do Rio Doce

Alvarenga Vale do Rio Doce

Braunas Vale do Rio Doce
Campanério Vale do Rio Doce
Cantagalo Vale do Rio Doce
Capitdo Andrade Vale do Rio Doce
Carmesia Vale do Rio Doce
Central De Minas Vale do Rio Doce
Coluna Vale do Rio Doce

Conceicdo De Ipanema

Vale do Rio Doce

Conselheiro Pena

Vale do Rio Doce

Coroaci

Vale do Rio Doce

Cuparaque

Vale do Rio Doce

Divino Das Laranjeiras

Vale do Rio Doce

Divinolandia De Minas

Vale do Rio Doce




Dores De Guanhdes

Vale do Rio Doce

Engenheiro Caldas

Vale do Rio Doce

Fernandes Tourinho

Vale do Rio Doce

Frei Inocéncio

Vale do Rio Doce

Frei Lagonegro

Vale do Rio Doce

Galiléia Vale do Rio Doce
Goiabeira Vale do Rio Doce
Gonzaga Vale do Rio Doce

Governador Valadares Vale do Rio Doce
Guanhaes Vale do Rio Doce
Imbé De Minas Vale do Rio Doce

Inhapim Vale do Rio Doce
Ipanema Vale do Rio Doce
ltabirinha Vale do Rio Doce
ftambacuri Vale do Rio Doce
ftanhomi Vale do Rio Doce

ltueta Vale do Rio Doce
Jampruca Vale do Rio Doce

José Raydan Vale do Rio Doce
Mantena Vale do Rio Doce
Marilac Vale do Rio Doce
Materlandia Vale do Rio Doce

Mathias Lobato

Vale do Rio Doce

Mendes Pimentel

Vale do Rio Doce

Mutum Vale do Rio Doce
Nacip Raydan Vale do Rio Doce
Naque Vale do Rio Doce
Nova Belém Vale do Rio Doce
Nova Médica Vale do Rio Doce
Paulistas Vale do Rio Doce
Pecanha Vale do Rio Doce
Periquito Vale do Rio Doce
Pescador Vale do Rio Doce
Piedade De Caratinga Vale do Rio Doce
Pocrane Vale do Rio Doce
Resplendor Vale do Rio Doce
Sabinépolis Vale do Rio Doce

Santa Barbara Do Leste

Vale do Rio Doce

Santa Efigénia De Minas

Vale do Rio Doce

Santa Maria Do Suacuf

Vale do Rio Doce

Santa Rita De Minas

Vale do Rio Doce

Santa Rita Do ltueto

Vale do Rio Doce

Sao Domingos Das Dores

Vale do Rio Doce

Sao Félix De Minas

Vale do Rio Doce

Sao Geraldo Da Piedade

Vale do Rio Doce

Sado Geraldo Do Baixio

Vale do Rio Doce

Sao Jodo Do Manteninha

Vale do Rio Doce

Sao Jodo Evangelista

Vale do Rio Doce

Sao José Da Safira

Vale do Rio Doce

S0 José Do Divino

Vale do Rio Doce

Sao José Do Jacuri

Vale do Rio Doce

Sao Pedro Do Suagui

Vale do Rio Doce

S&o Sebastido Do Anta

Vale do Rio Doce

Sao Sebastido Do Maranhdo

Vale do Rio Doce

Sardod Vale do Rio Doce
Senhora Do Porto Vale do Rio Doce
Sobrdlia Vale do Rio Doce
Taparuba Vale do Rio Doce
Tarumirim Vale do Rio Doce
Tumiritinga Vale do Rio Doce
Ubaporanga Vale do Rio Doce
Virgindépolis Vale do Rio Doce
Virgoléndia Vale do Rio Doce

Rio Vermelho

Vale do Rio Doce

2.1.1.1. A érea de abrangéncia do Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE é mostrada na Figural.

Figura 1 - Area de abrangéncia do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE
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2.1.2. Municipios a serem contemplados

2.1.2.1. A Tabela 4 apresenta a relagdo dos municipios contemplados a
serem atendidos pelo objeto deste TERMO DE REFERENCIA.

Tabela 4 - Relagdo dos municipios contemplados a serem atendidos pelo objeto

deste termo de referéncia.

. L Quantidade/ .
Lote | Quantidade/Lote Municipios Municipio Regional
SERRA AZUL DE MINAS 1 Diamantina
SANTO ANTONIO DO . .
L s TAMBE Diamantina
PRESIDENTE KUBITSCHEK 1 Diamantina
MATERLANDIA 1 Diamantina
ALVORADA DE MINAS 1 Diamantina
SENHORA DO PORTO 1 Governador
Valadares
% - Governador
SAO JOSE DO JACURI 1 Valadares
- ; Governador
, 6 SAO JOSE DA SAFIRA 1 Valadares
B Governador
NOVA BELEM 1 Valadares
Governador
NACIP RAYDAN 1 Valadares
Governador
ALVARENGA 1 Valadares
CHAPADA DO NORTE 1 Jequitinhonha
(Aracuai)
COMERCINHO 1 Jequitinhonha
JOAIMA 1 Jequitinhonha
SANTO ANTONIO DO o
3 9 JACINTO 1 Jequitinhonha
PALMOPOLIS 1 Jequitinhonha
MONTE FORMOSO 1 Jequitinhonha
MATA VERDE 1 Jequitinhonha
BANDEIRA 2 Jequitinhonha
VARZELANDIA 1 Montes Claros
SAO JOAO DAS MISSOES 1 Montes Claros
SANTO ANTONIO DO 2 Montes Claros
4 9 RETIRO
PAI PEDRO 2 Montes Claros
MIRAVANIA 1 Montes Claros
IBIRACATU 1 Montes Claros
BONITO DE MINAS 1 Montes Claros
SANTA CRUZ DE SALINAS 2 Salinas
FRUTA DE LEITE 2 Salinas
CURRAL DE DENTRO 2 Salinas
5 11 CACHOEIRA DE PAJEU 2 Salinas
RUBELITA 1 Salinas
MONTEZUMA 1 Salinas
NINHEIRA 1 Salinas
SANTA HELENA DE MINAS 1 Tedfoli Otoni
PADRE PARAISO 1 Tedfoli Otoni
6 6 FREI GASPAR 1 Tedfoli Otoni
CRISOLITA 1 Tedfoli Otoni
BERTOPOLIS 1 Tedfoli Otoni
AGUA BOA 1 Tedfoli Otoni
2.1.3. Unidades de Planejamento e Gestdo de Recursos - Obs.: Distancia

aproximada da sede da Regional IDENE até o municipio mais distante.




2.1.3.1. A Figura 2 mostra o mapa de Minas Gerais e suas
Circunscricbes Hidrogréaficas as quais deve se reportar a CONTRATADA
para a obtencdo das licencas necessarias para a consecugcdo do objeto
deste Termo de Referéncia.

Figura 2 - Unidades de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos (UPGRH) Minas Gerais

- 2010.
Comités de Bacias Hidrogrificas do Estado de Minas Gerais - 2016
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2.1.4. Lotes exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte

2.1.4.1. Considerando que a contratacdo terd o valor por lote maior que
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e considerando o comando legal de lotes
exclusivos para Micro e Pequenas Empresas (MPE) para contratacdes de
até R$ 80 mil reais, torna-se invidvel a confeccdo de lote exclusivo para as
MPE, tendo em vista a indivisibilidade do servico necessério para cada pogo.

2.1.4.2. Ndo ha lotes exclusivos para microempresas e empresas de
pequeno porte. Desta forma, a contratacdo em tela segue a regra de lote
ABERTO A TODOS OS LICITANTES.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1. Estado de Minas Gerais abrange parte do semiarido brasileiro, assim,
entende-se a necessidade da realizagao de intervencdes em infraestrutura hidrica
como forma de reduzir a escassez, ampliar o acesso a agua para consumo, a
producdo agricola e alimentar para as populagdes carentes, principalmente nas
regides norte e nordeste.

3.1.1. A situacdo se agrava para as populacdes residentes na zona
rural que dependem da cultura de subsisténcia e de fontes hidricas
alternativas. Grande parte da incidéncia da miséria identificada no estado de
Minas Gerais se concentra na zona rural do semiérido, onde, de acordo com
os dados do Censo Demogriéfico (IBGE, 2010), aproximadamente 30% da
populagéo se encontra em situagao de extrema pobreza.

3.1.2. Minas Gerais estd entre aqueles Estados com maior demanda
por acesso a agua, e nesse sentido entende-se a necessidade de realizagdo
de intervencdes de infraestrutura hidrica como forma de ampliacdo ao
acesso a agua para consumo humano.

3.1.3. Essa realdade metrificada e calculada pelas estatisticas é o
reflexo de milhdes de vidas que lutam cotidianamente sem o acesso aos
direitos sociais e humanos mais fundamentais: como o direito a dgua.

3.1.4. O semidrido mineiro é uma regiio onde o indice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) varia de muito baixo a baixo. Os
valores IDHM variam entre 1 e 0, sendo que quanto menor o valor menor o
desenvolvimento humano do municipio.

3.1.5. Como reflexo das condicdes climaticas dominantes de
semiaridez, a hidrografia é pobre, em seus amplos aspectos. As condicdes




hidricas sdo insuficientes para sustentar rios caudalosos que se mantenham
perenes nos longos periodos de auséncia de precipitagdes.

3.1.6. Segundo informagdes da Coordenadoria de Defesa Civil do
Estado de Minas Gerais, em 2022, cento e quarenta e cinco (145)
municipios haviam decretado estado de emergéncia devido a seca, quase a
totalidade deles situada no semidrido mineiro, mais especificamente nas
regides norte e nordeste do estado.

3.1.7. Assim, diante do exposto e visto que o Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE tem como
missdo coordenar programas e projetos que visem o desenvolvimento
sustentavel e a reducdo das desigualdades do norte e nordeste de Minas
em relagdo ao restante do Estado, o mesmo buscou, através da Ata de
registro de pregos contratar empresas especializadas em servicos de
engenharia com capacidade técnica e operacional para a execugcdo dos
pocos em suas regides de abrangéncia visando o desenvolvimento da
regiao.

3.1.8. Foram rastreadas demandas dos préprios municipios
solicitando ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE atendimento voltado para o abastecimento de dgua em
comunidades rurais dentro de seus limites.

3.2. A priorizagdo dos municipios e seus quantitativos de poco artesiano,
a serem instalados, serdo avaliados dentro da classificagao de menores IDH -M e
IMV.

3.3. O indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma
medida composta de indicadores de trés dimensdes do desenvolvimento
humano: longevidade, educacao e renda. O indice varia de 0 a 1. Quanto mais
préximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Os municipios receberam uma
linha de corte em 0,65, para considerar os indices mais baixos.

3.4. O indice Mineiro de Vulnerabildade (IMV) gue consiste num indice
sintese para andlise da vulnerabilidade multidimensional a partir das seguintes
dimensdes: Adequacdo domiciliar, que considera as varidveis: densidade por
dormitério; material de construcéo do domicilio; dgua encanada; presenca de
banheiro e adequacdo do esgotamento sanitdrio; e energia elétrica; Perfil e
composicdo familiar, que considera as varidveis: responsabilidade uni parental;
proporcao de criangas e adolescentes no domicilio; proporgao de pessoas com
deficiéncia no domicilio; proporcdo de idosos no domicilio; e trabalho infantil;
Situagdo de escolaridade, composta pelas varidveis: analfabetismo do
responsavel familiar; adultos com 30 anos ou mais sem ensino fundamental
completo; jovens a partir de 18 anos que nao estudam e ndo concluiram o ensino
médio; proporcao de criancas e adolescentes fora da escola; e proporcdo de
criancas e adolescentes que frequentam a escola em defasagem idade/série e
Acesso a trabalho e renda, a partir das varidveis: proporgao de pessoas em idade
ativa que ndo trabalham; proporcdo de pessoas empregadas sem carteira
assinada; e ranking percentual de renda mensal per capita mais baixa. Por meio
da andlise e ponderacdo das varidveis do IMV, obtém-se um valor entre 0 e 1
para cada famila, no qual o valor 1 refere-se a situacdo de maxima
vulnerabilidade observada e 0 a situacdo de vulnerabilidade mais leve.

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

4.1. Serd utiizado neste Termo de Referéncia a modalidade licitatéria
de pregdo eletrénico, conforme Decreto Estadual 48012, de 22/07/2020, com
fins de registro de prego.

4.2. Foi utilizada estd modalidade por facilitar o processo de contratacao
com o poder publico por conferir celeridade e desburocratizacdo ao
procedimento licitatério, bem como sem perder a qualidade nas propostas.
DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS:

5.1. Ndo serd permitida a participacdo de empresas reunidas em
consodrcio, devido a baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando
que as empresas que atuam no mercado tém condicées de fornecer os servicos
de forma independente.

QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. A qualificacdo da CONTRATADA deve ser realizada de acordo com o
estabelecido no art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993.
6.2. A CONTRATADA deverd dispor:

6.2.1. De quantitativo de pessoal suficiente com operdrios

devidamente treinados e habilitados para realizacdo dos trabalhos
contratados, sendo coordenados direta e permanentemente pelos:
Engenheiro Civil, Gedlogo e/ou Engenheiro de Minas.

6.2.2. Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitacéo legal
para conduzir as obras objeto deste Projeto Basico;

6.2.3. Certiddo (0es) ou atestado (s) de capacidade técnica, em nome
da empresa, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA da regidao onde os servicos serdo
executados, acompanhado (a) da (s) respectiva (s) certiddo (6es) Acervo
Técnico - CAT, expedidas por estes Conselhos, comprovando ter a empresa
executado obras similares de porte e complexidade ao objeto desta Projeto
Basico, com os seguintes quantitativos minimos:

6.2.3.1. Atestado de capacidade Técnica que comprove no minimo
01 Estudo Hidrogeoldégico com utilizacdo de geofisica no método de
resistividade elétrica.

6.2.3.2. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatdério de no minimo 60 Estudos Hidrogeoldgicos com utilizagdo de
geofisica.



6.2.3.3. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 60 locagdes de ponto de perfuragdo de pogo;

6.2.3.4. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 7.000 metros de perfuracdo de pogos em rochas
cristalinas em 6 polegadas.

6.2.3.5. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 700 metros de perfuracdo de pogos em rochas
cristalinas do supergrupo espinhago em 6 polegadas.

6.2.3.6. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 7.000 metros de perfuracdo de pogos em rochas
sedimentar metamdérfica em 6 polegadas.

6.2.3.7. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 2.400 metros de perfuracdo de pogos em rochas
sedimentares inconsistentes em 8 polegadas.

6.2.3.8. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 80 metros de perfuragdo de pogos em rochas
sedimentar inconsistente em 10 polegadas.

6.2.3.9. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 800 metros de perfuracdo de pogos em rochas
sedimentar inconsistente em 12 polegadas.

6.2.3.10. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatoério de 60 metros de perfuragao de pogos em rochas sedimento
cenozéico em 12.1/4 polegadas.

6.2.3.11. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 300 metros de perfuracdo de pogos em rochas
areniticas do grupo urucuia em 12.1/4 polegadas.

6.2.3.12. Atestado de capacidade Técnica que comprove no minimo
01 montagens de cata-vento para extragéo de dgua em pogo tubular.

6.2.3.13. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 60 dimensionamentos e montagens de motobombas
submersas de 1 a 3 HP.

6.3. Certificado de registro e quitacdo da empresa proponente expedido
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;
6.4. Declaragdo de que possui, profissional (is) devidamente inscrito (s) e

regular (es) perante o CREA o (s) qual (is) se responsabilizara (d0) pela execugdo
dos trabalhos;

6.5. Prova de vinculagdo do responsdvel técnico (Gedlogo ou Engenheiro
de Minas) com a licitante; O referido profissional podera ser diretor, sécio ou
fazer parte do quadro permanente da empresa licitante, na condicdo de
empregado ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua
vinculacdo com a empresa até a data de assinatura do contrato, através de
Carteira de Trabalho, Contrato de Prestacao de Servicos ou Ficha de Registro de
Empregado, quando este nao fizer parte do Contrato Social da firma proponente.

6.6. O profissional responsdvel técnico pela execucdo das Obras e
Servicos deverd possuir atestado de responsabildade técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado e as respectivas Certiddes de
Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), que comprove a aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto licitado, que sdo:

6.6.1. Estudos hidrogeolégicos com utiizagdo de geofisica para
locagdo e perfuracdo de poco tubular profundo com profundidade maior ou
igual a 120 (cento e vinte) metros;

6.6.2. Comprovacdo de capacidade operacional da empresa licitante,
mediante a apresentacdo de Atestado (s) em nome da licitante, emitidos
pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa juridica de direito publico
ou privado, comprovando a execucdo de servicos de caracteristicas
semelhantes, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superiores a:

6.6.2.1. Estudos hidrogeolégicos com utilizagcdo de geofisica para
locagdo e perfuragdo de pogo tubular profundo com profundidade
maior ou igual a 120 (cento e vinte) metros - 30 estudos
hidrogeoldgicos.

6.6.2.2. Servicos de locagdo, perfuragdo rotativa com ar
comprimido e com sistema rotopneumatico, completacdo e teste de
vazdo de pogo tubular profundo com profundidade maior ou igual a
150 (cento e cinquenta) metros, com diémetro da perfuragéo de 8%"
(oito e meia polegadas) em aluvido ou rocha inconsistente e perfuragao
em rocha sa com diametro de 8” (oito polegadas) - 30 pogos tubulares
profundos.

6.7. Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovagao
serd através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA, devidamente
atualizada.

6.8. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsdvel técnico, como comprovacdo da
qualificacdo técnica, todas as que se enquadrarem nessa condicdo serdo
inabilitadas.

6.9. Para atendimento do quantitativo indicado acima, é admitido o
somatoério de atestados, desde que compativeis com as caracteristicas do objeto
da licitagdo.

CRITERIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
7.1. DA SELECi\O DA PROPOSTA



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.1.1. O critério de selecdo da proposta serd por Menor Prego Global
por lote considerando que cada lote contém uma quantidade especifica
de unidades doAnexo 13 - Planilha Orcamentaria de
Padrao(45151549), serd vencedora do pregdo eletrénico Ata de registro
de precos a proposta de Menor Preco por Global por lote, desde que
atendidos os demais requisitos exigidos neste TERMO DE REFERENCIA.

DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.2.1. Poderdo participar da presente licitagdo pessoas juridicas
legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta
licitagdo, que atendam a todas as exigéncias contidas no Termo de
Referéncia.

7.2.2. E vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais
de um licitante na presente licitacdo.

7.2.3. O licitante arcard integralmente com todos os custos de
preparacao e apresentagao de sua proposta, independente do resultado do
procedimento licitatério.

7.2.4. NAO PODERAO PARTICIPAR as empresas que:

7.2.4.1. Encontrarem-se em situacao de faléncia, concurso de
credores, dissolugao, liquidacdo ou sociedade estrangeira nao
autorizada a funcionar no Pais.

7.2.4.2. Estiverem suspensas temporariamente de participar de
licitagdes ou impedidas de contratar com a Administragdo Publica.

7.2.4.3. Forem declaradas inidéneas para licitar e contratar com a
Administracdo Publica Federal, estadual ou Municipal.

7.2.4.4. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico,
assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou
representantes legais comuns, ou que utiizem recursos materiais,
tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
ndo agem representando interesse econdmico comum.

DO CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES | CAGEF

7.3.1. Para acesso ao sistema eletrénico, o fornecedor deverd
cadastrar-se, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na opcao
Cadastro de Fornecedores, no prazo minimo de 03 (trés) dias Uteis antes da
data da sesséao do Pregdo.

7.3.2. Cada fornecedor deverd credenciar, no minimo, um
representante para atuar em seu nome no sistema, sendo que o
representante receberd uma senha eletrénica de acesso.

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

7.4.1. O licitante deverd encaminhar a proposta por meio do site
www.compras.mg.gov.br até a data e hordrio marcados para abertura da
sessdo, apds o preenchimento do formulario eletrénico, com manifestacdo
em campo préprio do Portal de Compras - MG de que tem pleno
conhecimento e que atende as exigéncias de habilitacdo e demais condicbes
da proposta comercial previstas no Termo de Referéncia e seus anexos.

7.4.2. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte
apresente restricbes na documentacdo relativa a comprovacdo de
regularidade fiscal devera declarar, no campo préprio do Portal de Compras
- MG, que atende as demais exigéncias da habilitacdo.

7.4.3. O prazo de validade da proposta sera de 60 dias.

7.4.4. As propostas deverdo apresentar preco unitario e total por item
e por lote, sendo vedada imposicdo de condicdes ou opcdes, somente
admitidas propostas que ofertem apenas um preco.

7.4.5. O preco global proposto deverd atender a totalidade da
quantidade exigida, por lote, ndo sendo aceitas aquelas que contemplem
apenas parte do objeto.

7.4.6. Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os
tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer
outros 6nus que porventura possam recair sobre a execucdo do objeto da
presente licitacdo, os quais ficardo a cargo Unica e exclusivamente da
CONTRATADA.

7.4.7. Todos os precos ofertados deverdo ser apresentados em
moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais apds a
virgula.

DA HABILITACAO

7.5.1. Para fins de contratacdo, serd exigida do licitante a
comprovacdo das condicdes de habilitacdo consignadas neste Termo de
Referéncia.

REGULARIDADE JURIDICA

7.6.1. Documento de identificacdo, com foto, do responsével pelas
assinaturas das propostas comerciais, das declaracées e do Contrato ou
instrumento equivalente.

7.6.2. Se for o caso, apresentar procuracao conferindo poderes ao (s)
responsdvel (is) pela empresa para praticar atos junto a Administracéo
Plblica.

7.6.3. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empreséario



7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

individual;

7.6.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alteracbes
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresarias, cooperativas ou
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade
de agdes, acompanhado de documentos de eleicdo ou designagdo de seus
administradores;

7.6.5. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Juridicas em se tratando de sociedade ndo empresaria,
acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7.7.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
do Ministério da Fazenda - CNPJ;
7.7.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou

Municipal, relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto do certame;

7.7.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal da sede do licitante e perante a Fazenda Estadual de MG;

7.7.4. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional sera
efetuada mediante apresentagao de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e a Divida
Ativa da Unido - DAU por elas administrados, bem como das contribuigées
previdencidrias e de terceiros.

7.7.5. Se o fornecedor ndo estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverd comprovar a inexisténcia de
débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidao
de Débito Tributdrio - CDT, que poderd ser solicitada pelo site
www.fazenda.mg.gov.br.

7.7.6. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS.

7.7.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa, ou positiva com
efeito de negativa.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.8.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou de execugdo patrimonial, expedida pelo distribuidor do
domicilio da pessoa fisica, emitida nos Gltimos 06 (seis) meses;

7.8.2. Balanco Patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo
exercicio, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizado, quando encerrados h& mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao de proposta, pela variacdo do IGP-DI (indice Geral de Precos -
Disponibilidade Interna, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV)
ocorrida no periodo, ou de outro indicador que o venha substituir,
comprovando que a licitante possui boa situacao financeira, avaliada pelos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
iguais ou superiores a 1 (um) inteiro;

7.8.3. Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balango
Patrimonial e Demonstragdes Contdbeis, devidamente datadas e assinadas
pelo responsével da empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

7.8.4. O Balango Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis deverao ser
apresentados em cépia autenticadas das folhas do livro didrio onde os
mesmos se encontram transcritos, acompanhados de cépia autenticadas
dos termos de abertura e encerramento dos respectivos livros, ou por
publicacées em jornais de grande circulagcdo ou didrio oficial, quando se
trata de Sociedade Andnima;

7.8.5. No caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e
Contribuicdes devidos pelas Microempresas e Empresa de Pequeno Porte -
Simples Nacional, o balango patrimonial poderd ser substituido pela
Declaracdo de Imposto de Renda da Pessoa Juridica do Ultimo Exercicio.

DECLARAGCOES

7.9.1. Declaracées quanto ao cumprimento do disposto no inciso
XXXl do art. 72 da Constituicdo Federal, conforme inciso V do art. 27 da
Lei Federal n®. 8.666/93, quais sejam:

7.9.2. Declaracdo de que o licitante ndo é declarado inidéneo ou de
que ndo estd suspenso do direito de licitar e contratar com a Administragdo
Publica.

7.9.3. Declaracdo de que o licitante ndo possui, em seu quadro,
trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e que em nenhuma hipdtese emprega trabalhadores menores
de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, na forma da lei.

DISPOSICOES GERAIS DA HABILITAGAO:
7.10.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)



9.2.

7.11.

emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestdo - SEPLAG poderd apresentd-lo como substituto de documento
dele constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a
validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com
a validade expirada, tal ndo poderd ser utilizado, devendo ser apresentado
documento novo com a validade em vigor.

7.10.2. Os documentos exigidos para habilitagdo serdo apresentados
exclusivamente pelo sistema do Portal de Compras do Estado de Minas
Gerais, no formato PDF, no momento da andlise dos documentos de
habilitacdo.

7.10.3. Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo 6rgdo promotor do
certame nos sitios oficiais de érgdos e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova.

7.10.4. A Administracdo ndo se responsabilizaréd pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrénicos, no momento da verificagdo.
Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo apresentados os documentos
necessarios para verificacao, o licitante serd inabilitado.

7.10.5. Todos os documentos apresentados para a habilitacdo deverdo
conter, de forma clara e visivel, 0 nome empresarial, o endereco e o CNP)
do fornecedor.

7.10.6. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverdo estar em nome da matriz; se filial, todos os
documentos deverdo estar no nome da filial, exceto aqueles documentos
que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz.

7.10.7. O ndo atendimento de qualquer das condicées aqui previstas
provocaré a inabilitacdo do licitante vencedor.

7.10.8. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte sera
concedido prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a
critério da administracdo, para regularizacdo da documentacdo fiscal e/ou
trabalhista, contado a partir do momento em que o licitante for declarado o
vencedor;

7.10.9. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo deste item
implicard a inabilitacdo do licitante vencedor.

7.10.10. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a
Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte regularizar sua
documentacdo fiscal, o pregoeiro deverad suspender a sessdo de pregao
para o lote especffico e registrar no “chat” que todos os presentes ficam,
desde logo, intimados a comparecer no dia e horario informados no site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessao de pregéo do lote em
referéncia.

DA PROPOSTA

7.11.1. Devera ser elaborada planilha de custo, com o prego unitério e
global estimados para cada item, (mesmo quando se tratar de julgamento
pelo valor global do lote e que ndo conste do Termo de Referéncia).

7.11.2. O Anexo 16 - Planilha orcamentaria Referéncia
(45205164) preenchida e a proposta, deverdo ser datados e assinados
pelo representante da empresa.

DA PROVA DE CONCEITO:

8.1. DA PROVA DE CONCEITO:
8.1.1. Nao haverd exigéncia de realizacdo de prova de conceito para o
presente certame.
DA EXECUCAO DO OBJETO
9.1. PRAZO DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS:
9.1.1. O Anexo 17 - Cronograma Fisico-Financeiro (45207372):
A CONTRATADA deverd elaborar cronograma, a ser entregue em até 2 dias
Uteis ap6s a emissdo de cada ordem de servico contendo detalhamento do
servico e dos produtos a serem utilizados, indicando os respectivos locais
para a execugdo, observando execucdo e data de entrega;
9.1.2. Inicio das atividades: 10 (dez) dias Uteis apds a autorizagao de
fornecimento.
9.1.3. Periodicidade de atualizacdo do cronograma: 07 (sete) dias
corridos.
9.1.4. O prazo méximo para execucdo dos servicos e fornecimentos
do objeto deste Termo de Referéncia serd de 12 (doze) meses, a partir da
data de publicacdo do Diario Oficial de Minas Gerais.
9.1.5. A ordem de servico serd emitida conforme demanda pela
CONTRATANTE.
9.1.6. A partir da emissdo da ordem de servico a empresa terd um
prazo maximo de 2 (dois) dias corridos para iniciar os servigos.
9.1.7. O prazo de execucao poderd ser prorrogado a critério da
CONTRATANTE
DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS:
9.2.1. Os servicos serdo prestados na drea de abrangéncia do IDENE e
regional responsdvel por cada municipio se encontra relacionado abaixo na
Tabela 5:
Municipios Mesorregiao
Augusto De Lima Central de Minas

Buendpolis Central de Minas




Corinto

Central de Minas

Curvelo Central de Minas
Felixlandia Central de Minas
Inimutaba Central de Minas

Joaquim Felicio Central de Minas

Monjolos Central de Minas

Morro Da Garca

Central de Minas

Presidente Juscelino

Central de Minas

Santo Antonio Do ltambé

Central de Minas

Santo Hipdlito

Central de Minas

Serra Azul De Minas

Central de Minas

Serro Central de Minas
Almenara Jequitinhonha
Angelandia Jequitinhonha

Araguafi Jequitinhonha
Aricanduva Jequitinhonha
Bandeira Jequitinhonha
Berilo Jequitinhonha
Cachoeira De Pajeu Jequitinhonha
Capelinha Jequitinhonha

Carai Jequitinhonha
Carbonita Jequitinhonha

Chapada Do Norte Jequitinhonha
Comercinho Jequitinhonha

Coronel Murta

Jequitinhonha

Couto De Magalhdes De Minas

Jequitinhonha

Datas Jequitinhonha
Diamantina Jequitinhonha
Divis6polis Jequitinhonha

Felicio Dos Santos Jequitinhonha
Felisburgo Jequitinhonha
Francisco Badard Jequitinhonha
Gouveia Jequitinhonha
ltamarandiba Jequitinhonha
ltaobim Jequitinhonha

Itinga Jequitinhonha

Jacinto Jequitinhonha

Jenipapo De Minas

Jequitinhonha

Jequitinhonha

Jequitinhonha

Joaima

Jequitinhonha

Jordania

Jequitinhonha

José Goncalves De Minas

Jequitinhonha

Leme Do Prado

Jequitinhonha

Mata Verde Jequitinhonha
Medina Jequitinhonha
Minas Novas Jequitinhonha

Monte Formoso

Jequitinhonha

Novo Cruzeiro

Jequitinhonha

Padre Paraiso

Jequitinhonha

Palmdpolis

Jequitinhonha

Pedra Azul

Jequitinhonha

Ponto Dos Volantes

Jequitinhonha

Presidente Kubitschek

Jequitinhonha

Rio Do Prado

Jequitinhonha

Rubim

Jequitinhonha

Salto Da Divisa

Jequitinhonha

Santa Maria Do Salto

Jequitinhonha

Santo Ant6nio Do Jacinto

Jequitinhonha

Sao Goncalo Do Rio Preto

Jequitinhonha

Senador Modestino Goncalves

Jequitinhonha

Turmalina Jequitinhonha

Veredinha Jequitinhonha

Virgem Da Lapa Jequitinhonha
Arinos Noroeste de Minas
Bonfinépolis de Minas Noroeste de Minas
Dom Bosco Noroeste de Minas
Formoso Noroeste de Minas
Natalandia Noroeste de Minas

Uruana de Minas

Noroeste de Minas

Aguas Vermelhas

Norte de Minas

Berizal Norte de Minas
Bocaillva Norte de Minas
Bonito De Minas Norte de Minas
Botumirim Norte de Minas
Brasilia De Minas Norte de Minas
Buritizeiro Norte de Minas
Campo Azul Norte de Minas
Capitdo Enéas Norte de Minas
Catuti Norte de Minas

Chapada Galcha

Norte de Minas

Claro Dos Poc¢oes

Norte de Minas

Cbnego Marinho

Norte de Minas

Coragdo De Jesus

Norte de Minas

Cristalia

Norte de Minas

Curral De Dentro

Norte de Minas

Divisa Alegre

Norte de Minas

Engenheiro Navarro

Norte de Minas

Espinosa

Norte de Minas

Francisco Dumont

Norte de Minas

Francisco Sa

Norte de Minas

Fruta De Leite

Norte de Minas




Gameleiras

Norte de Minas

Glaucilandia Norte de Minas
Grao Mogol Norte de Minas
Guaraciama Norte de Minas
Ibiai Norte de Minas
Ibiracatu Norte de Minas
Icarai De Minas Norte de Minas
Indaiabira Norte de Minas
ltacambira Norte de Minas
ltacarambi Norte de Minas
Jaiba Norte de Minas
Janalba Norte de Minas
Januaria Norte de Minas
Japonvar Norte de Minas
Jequitai Norte de Minas
Josendpolis Norte de Minas
Juramento Norte de Minas
Juvenilia Norte de Minas
Lagoa Dos Patos Norte de Minas
Lassance Norte de Minas
Lontra Norte de Minas
Luislandia Norte de Minas
Mamonas Norte de Minas
Manga Norte de Minas
Matias Cardoso Norte de Minas
Mato Verde Norte de Minas
Mirabela Norte de Minas
Miravania Norte de Minas
Montalvania Norte de Minas
Monte Azul Norte de Minas
Montes Claros Norte de Minas
Montezuma Norte de Minas
Ninheira Norte de Minas
Nova Porteirinha Norte de Minas
Novorizonte Norte de Minas
Olhos-d'Agua Norte de Minas
Padre Carvalho Norte de Minas
Pai Pedro Norte de Minas
Patis Norte de Minas
Pedras De Maria Da Cruz Norte de Minas
Pintépolis Norte de Minas
Pirapora Norte de Minas
Ponto Chique Norte de Minas
Porteirinha Norte de Minas
Riachinho Norte de Minas

Riacho Dos Machados

Norte de Minas

Rio Pardo De Minas

Norte de Minas

Rubelita

Norte de Minas

Salinas

Norte de Minas

Santa Cruz De Salinas

Norte de Minas

Santa Fé De Minas

Norte de Minas

Santo Antonio Do Retiro

Norte de Minas

Séo Francisco

Norte de Minas

Séo Jodo Da Lagoa

Norte de Minas

Sao Jodo Da Ponte

Norte de Minas

S&o Jodo Das Missoes

Norte de Minas

Sao Jodo Do Pacui

Norte de Minas

Sao Jodo Do Paraiso

Norte de Minas

Sado Romao Norte de Minas
Serrandpolis De Minas Norte de Minas
Taiobeiras Norte de Minas

Ubai Norte de Minas

Urucuia Norte de Minas

Vargem Grande Do Rio Pardo

Norte de Minas

Vérzea Da Palma

Norte de Minas

Varzelandia

Norte de Minas

Verdelandia

Norte de Minas

Aguas Formosas

Vale do Mucuri

Ataléia Vale do Mucuri
Bertépolis Vale do Mucuri
Carlos Chagas Vale do Mucuri
Catuji Vale do Mucuri
Crisélita Vale do Mucuri
Franciscépolis Vale do Mucuri
Frei Gaspar Vale do Mucuri
Fronteira Dos Vales Vale do Mucuri
ltaipé Vale do Mucuri
Ladainha Vale do Mucuri
Machacalis Vale do Mucuri
Malacacheta Vale do Mucuri
Nanuque Vale do Mucuri

Novo Oriente De Minas

Vale do Mucuri

Ouro Verde De Minas

Vale do Mucuri

Pavao

Vale do Mucuri

Poté

Vale do Mucuri

Santa Helena De Minas

Vale do Mucuri

Serra Dos Aimorés

Vale do Mucuri

Setubinha Vale do Mucuri
Tedfilo Otoni Vale do Mucuri
Umburatiba Vale do Mucuri

Acucena

Vale do Rio Doce




9.3.

Agua Boa Vale do Rio Doce
Aimorés Vale do Rio Doce
Alpercata Vale do Rio Doce
Alvarenga Vale do Rio Doce
Braunas Vale do Rio Doce
Campanario Vale do Rio Doce
Cantagalo Vale do Rio Doce
Capitdo Andrade Vale do Rio Doce
Carmesia Vale do Rio Doce
Central De Minas Vale do Rio Doce
Coluna Vale do Rio Doce

Conceicdo De Ipanema

Vale do Rio Doce

Conselheiro Pena

Vale do Rio Doce

Coroaci

Vale do Rio Doce

Cuparaque

Vale do Rio Doce

Divino Das Laranjeiras

Vale do Rio Doce

Divinolandia De Minas

Vale do Rio Doce

Dores De Guanhdes

Vale do Rio Doce

Engenheiro Caldas

Vale do Rio Doce

Fernandes Tourinho

Vale do Rio Doce

Frei Inocéncio

Vale do Rio Doce

Frei Lagonegro

Vale do Rio Doce

Galiléia Vale do Rio Doce
Goiabeira Vale do Rio Doce
Gonzaga Vale do Rio Doce

Governador Valadares Vale do Rio Doce
Guanhaes Vale do Rio Doce
Imbé De Minas Vale do Rio Doce

Inhapim Vale do Rio Doce
Ipanema Vale do Rio Doce
Itabirinha Vale do Rio Doce
ftambacuri Vale do Rio Doce
ftanhomi Vale do Rio Doce

ltueta Vale do Rio Doce
Jampruca Vale do Rio Doce

José Raydan Vale do Rio Doce
Mantena Vale do Rio Doce
Marilac Vale do Rio Doce

Materlandia

Vale do Rio Doce

Mathias Lobato

Vale do Rio Doce

Mendes Pimentel

Vale do Rio Doce

Mutum Vale do Rio Doce
Nacip Raydan Vale do Rio Doce
Naque Vale do Rio Doce
Nova Belém Vale do Rio Doce
Nova Médica Vale do Rio Doce
Paulistas Vale do Rio Doce
Pecanha Vale do Rio Doce
Periguito Vale do Rio Doce
Pescador Vale do Rio Doce
Piedade De Caratinga Vale do Rio Doce
Pocrane Vale do Rio Doce
Resplendor Vale do Rio Doce
Sabindpolis Vale do Rio Doce

Santa Barbara Do Leste

Vale do Rio Doce

Santa Efigénia De Minas

Vale do Rio Doce

Santa Maria Do Suacui

Vale do Rio Doce

Santa Rita De Minas

Vale do Rio Doce

Santa Rita Do ltueto

Vale do Rio Doce

Sao Domingos Das Dores

Vale do Rio Doce

Sao Félix De Minas

Vale do Rio Doce

S&o Geraldo Da Piedade

Vale do Rio Doce

Sao Geraldo Do Baixio

Vale do Rio Doce

S3a0 Jodo Do Manteninha

Vale do Rio Doce

Sao Jodo Evangelista

Vale do Rio Doce

Sao José Da Safira

Vale do Rio Doce

Sao José Do Divino

Vale do Rio Doce

Sao José Do Jacuri

Vale do Rio Doce

Sao Pedro Do Suagui

Vale do Rio Doce

Sao Sebastido Do Anta

Vale do Rio Doce

Sao Sebastido Do Maranhéo

Vale do Rio Doce

Sardod Vale do Rio Doce
Senhora Do Porto Vale do Rio Doce
Sobrdlia Vale do Rio Doce
Taparuba Vale do Rio Doce
Tarumirim Vale do Rio Doce
Tumiritinga Vale do Rio Doce
Ubaporanga Vale do Rio Doce
Virgindpolis Vale do Rio Doce
Virgoléndia Vale do Rio Doce

Rio Vermelho

Vale do Rio Doce

CONDICﬁES DE RECEBIMENTO:
9.3.1. Normas Suplementares Para a Regularizacdo dos Recursos

Hidricos de Dominio do Estado de Minas GeraisA emissdo da Nota

Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.

9.3.2. No prazo de até 30 dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA devera entregar toda a documentacdo comprobatéria do
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cumprimento da obrigagéo contratual;

9.3.3. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico e
setorial ou pela equipe de fiscalizacao apds a entrega da documentagao
acima, da seguinte forma:

9.3.3.1. A CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os
servicos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

9.3.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada
periodo de faturamento, o fiscal técnico do servico ird apurar o
resultado das avaliagbes da execugcdo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualdade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
servico

9.3.3.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

9.3.3.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

9.3.3.2. No prazo de até 30 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagao
deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuices, e encaminha-lo ao gestor do servico.

9.3.3.2.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor,
o relatério circunstanciado deverd conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do servico, em relacdo
a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do servico para
recebimento definitivo.

9.3.3.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério
com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do ultimo.

9.3.3.2.2.1. Na hipdétese de a verificacdo a que se refere o
paragrafo anterior nao ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no
dia do esgotamento do prazo.

9.3.3.2.2.2. Define-se '"recebimento provisério" o periodo de
avaliagdo do objeto pelos técnicos do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -

IDENE.
9.4. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:
9.4.1. O Anexo 17 - Cronograma Fisico-Financeiro (45207372)

: A CONTRATADA deverd elaborar cronograma, a ser entregue em até 2
dias Uteis apds a emissdo de cada ordem de servico contendo detalhamento
do servico e dos produtos a serem utilizados, indicando os respectivos
locais para a execugao, observando execucgao e data de entrega.

9.5. Consideracées Complementares
9.5.1. A CONTRATADA devera dar conhecimento desta especificacdo
aos chefes de maquinas.
9.5.2. A CONTRATADA deverd facilitar a atuacdo da possivel

fiscalizacdo da CONTRATANTE, instruindo o chefe da maquina para atender,
a qualquer momento, solicitagées desta, no sentido de verificar a aplicagdo
das normas, bem como a situagao do pogo em execugao.

9.5.3. A CONTRATADA deverd definir um Engenheiro de Minas, ou
Gedlogo, como responsavel técnico pelos servigos contratados.

9.5.4. Todos o0s equipamentos em servico deverdo estar
acompanhados pelo profissional citado no item anterior.
9.5.5. O responsavel técnico deverd ter total conhecimento dos

servicos a serem executados e desta Especificacdo Técnica, bem como,
ainda facilitar ao maximo o trabalho da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.5.6. Os sistemas integrados de abastecimento de dgua completos,
somente serdo faturados apds o aceite, pela fiscalizacdo da CONTRATANTE,
do relatério final devidamente assinado pelo responsavel técnico da
Contratada.

DO PAGAMENTO:

10.1. O pagamento serd efetuado através do Sistema Integrado de
Administracdo Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancéria emitida por
processamento eletrénico, a crédito do beneficidrio em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data final do periodo de adimplemento a que se referir, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
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12.

10.2. A CONTRATADA realizard medicdes unitarias do objeto, poco
artesiano totalmente concluidos e com o aceite final pela fiscalizacdo do Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE. A emissdo da
Nota Fiscal também se dard de forma unitdria do objeto totalmente concluido,
tendo a CONTRATANTE até 30 (trinta) dias, apés data de recebimento da Nota
Fiscal, para pagamento. Ndo serdo aceitas as Nota Fiscal referente aos pogos
que ndo tiverem o aceite da Fiscalizagdo.

10.3. Como “Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua Completos -
SIAAS”, totalmente executado, entende-se que todos os itens do escopo do
projeto e relatérios solicitados foram entregues e aprovados pela CONTRATANTE.

10.4. Deverao ser anexados ao Anexo 12 - Planilha de Medicdo dos
Servicos(44846861), todos os documentos contdbeis, dentre outros,
descritos neste TERMO DE REFERENCIA, necessdrios ao processo de
conferéncia e faturamento das notas fiscais pela Diretoria de Planejamento,
Gestdo e Financas Financeiro (DPGF) do Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

10.5. O pagamento da medicdo, s6 sera efetivado apds o encaminhamento
a fiscalizacdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE de todas as cépias de documentos referentes a regularizagao
ambiental, do projeto As Built e do Anexo 11 - Relatério Técnico Conclusivo
de Poco Tubular(44846786) e relatério fotografico.

DO CONTRATO:

11.1. O instrumento Contratual serd substituido por autorizacdo de
fornecimento emitida pelo Portal de Compras/ MG. Ent&o, ndo se aplica contrato,
uma vez que a entrega, para cada autorizacao de fornecimento emitida, sera
Unica e integral, considerada aquela com prazo inferior a 30 dias e que nao gere
obrigacao futura.

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA

RELAGCAO JURIDICA:

13.

12.1. Atendendo as exigéncias contidas no inciso Ill do art. 58 e §§ 12 e 29,
do artigo 67 da Lei n° 8.666 de 1993, serd designado pela autoridade
competente, agente para acompanhar e fiscalizar o servico, como representante
da Administracao.

12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecucao ou desconformidade
na execucao do servico, o agente fiscalizador dard ciéncia a CONTRATADA, por
escrito, para adocdo das providéncias necessdrias para sanar as falhas
apontadas.

12.3. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou
desconformidades havidas na execugdo do objeto, ai incluidas imperfeices de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vicio redibitério, como tal definido
pela lei civil.

12.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em
parte, o objeto da contratacdo, caso o mesmo afaste-se das especificagbes do
Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.

12.5. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do
servico que possibilite a aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento,
deverdo ser observadas as disposicdes do art. 40 (e seguintes) do Decreto
Estadual n® 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

12.6. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
Fiscal do servico serdo encaminhadas a autoridade competente da
CONTRATANTE para adogao das medidas convenientes, consoante disposto no §
22 do art. 67, da Lei n2.8.666/93.

12.6.1. Caberd ao gestor os controles administrativos/financeiros
necessarios ao pleno cumprimento da ordem servico.

DAS GARANTIAS:
13.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO:

13.1.1. O adjudicatério prestaréd garantia de execugdo do servico, nos
moldes do art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993, com validade durante a
execugdo do servico e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% do valor total da autorizacdo de
fornecimento.

13.1.2. No prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contados da autorizacdo de
fornecimento, a contratada deverd apresentar comprovante de prestagcao
de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianca bancéria.

13.1.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da
garantia acarretard a aplicacdo de multa de trés décimos por cento por
dia (0,3%), até o trigésimo dia de atraso, do valor total da autorizacdo
de fornecimento.

13.1.2.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a
Administracdo a promover a rescisdo do contrato ou instrumento
equivalente por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666
de 1993.

13.1.3. A garantia assegurard qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

13.1.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto e do
ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;



13.1.3.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes
de culpa ou dolo durante a execugado do servico;

13.1.3.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao
a contratada; e

13.1.3.4. obrigacOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer
natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando

couber.
13.2. GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL
13.2.1. Garantia legal estabelecida pelo Coédigo de Defesa do

Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos ndo-durédveis); (90 dias -
produtos durdveis) a partir da data de recebimento do produto, sem
prejuizo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante
em sua proposta comercial.

13.2.2. A CONTRATADA, no prazo méaximo de 10 (dez) dias apds a
autorizagdo de fornecimento e prestara garantia no valor correspondente a
5% do valor do servico, que serd liberada de acordo com as condicbes
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei Federal n® 8.666,
de 21 de junho de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

13.2.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade
escolhida, deverd abranger um periodo mais 01 (um) ano para
equipamentos do pogo e 05 (cinco) anos para a estrutura do poco apds o
término da vigéncia contratual.

13.2.4. A garantia assegurard, o pagamento de:
a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do servigo;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA;
e

d) obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

13.2.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se
contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislacdo que rege a matéria.

13.2.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em banco oficial em
conta especifica com correcao monetaria, em favor do CONTRATANTE;

13.2.7. No caso de alteragéo do valor da ordem de servigo, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicodes.

13.2.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a
respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

13.2.9. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na
legislacdo que rege a matéria.

13.2.10. Serd considerada extinta a garantia:

a) no prazo de 03 meses ap0s o término da vigéncia da ordem de servi¢o,

caso a CONTRATANTE nao comunique a ocorréncia de sinistros;

14.

15.

16.

DA VISTORIA TECNICA:

14.1. As empresas interessadas poderdo realizar visita técnica para melhor
conhecimento das condigbes de execugao do objeto.

14.2. A vistoria técnica serd realizada mediante agendamento com técnico
responsével pela regional do IDENE no municipio onde a obra serd realizada.
14.3. A vistoria técnica serd acompanhada pelo servidor técnico
responsével pela regional do IDENE no municipio onde a obra seré realizada.
14.4. O fornecedor que desejar realizar visita técnica deverd agendar dia e

horério especifico, até 02 (dois) dias antes da sessdo, sendo vedada a visita de
mais de um fornecedor no mesmo momento.

14.5. AlegagOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
condigdes locais, ou de projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se for
0 caso, ndo serdo consideradas para reclamagdes futuras, ou de forma a
desobrigar a sua execugao.

14.6. A vistoria técnica pode ser substituida por declaracdo de que o
licitante tem pleno conhecimento das condicdes locais e peculiaridades inerentes
a natureza dos servicos.

DA SUBCONTRATAGCAO:

15.1. E vedada a subcontratacdo de outra empresa para a realizacdo do
servico, objeto da presente contratagdo.

OBRIGAGCOES ESPECIFICAS DAS PARTES
16.1. DA CONTRATADA

16.1.1. Prestar os servicos nas quantidades, prazos e condigdes
pactuadas, de acordo com as exigéncias constantes neste documento.

16.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao
CONTRATANTE para ateste e pagamento.



16.1.3. Atender prontamente as orientacdes e exigéncias inerentes a
execugdo do objeto contratado.

16.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdao ou dos servigos
empregados, no prazo fixado pelo fiscal do servigo.

16.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar,
mandar desfazer ou refazer qualquer servico/produto que ndo esteja de
acordo com as normas e especificacbes técnicas recomendadas neste
documento.

16.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestagdo dos servigos,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento e
descarregamento dos materiais necessarios a prestagcao, se houver.

16.1.7. Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de
Referéncia e de sua proposta, com a alocagao dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios,
na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia
e em sua proposta.

16.1.8. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da
execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao
Estado ou a entidade estadual, devendo ressarcir imediatamente a
Administragdao em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.1.9. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na
prestacao dos servicos, dentro dos padrées adequados de qualidade,
seguranca, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislacdao em
vigor e na forma exigida neste termo de referéncia.

16.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do objeto deste Termo de
Referéncia.

16.1.11. Ndo transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimpléncia da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de
Referéncia.

16.1.12. Manter, durante toda a execucao do objeto, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagao.

16.1.13. Manter preposto, caso necessario, aceito pela Administracao,
para representd-lo no local da execucdo do objeto contratado.

16.1.14. Responder pelos danos causados diretamente
a CONTRATANTE ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucdo do objeto.

16.1.15. Considerar-se-4 que a CONTRATADA conhece plenamente o
presente TERMO DE REFERENCIA e que o aceita totalmente. As dividas
deverdo ser esclarecidas antes da apresentacdo da Proposta, em
conformidade com os prazos estabelecidos.

16.1.16. Considerar-se-d que a participacdo da CONTRATADA nesses
trabalhos implica ter verificado e dimensionado as dificuldades inerentes a
execugdo dos servigos, inclusive as informagdes adicionais fornecidas
pela CONTRATANTE em decorréncia deste TERMO DE REFERENCIA, de
modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executa-lo
conforme o CONTRATO ou documento equivalente que vier a ser assinado.

16.1.17. Deverao ser mantidas junto ao canteiro de obras ou nos
escritérios da CONTRATADA, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica -
ART emitidas pelo CREA, devidamente quitadas e assinadas pelas partes.

16.1.18. Os acessos aos locais dos servicos, quando necessario, serao
executados pela CONTRATANTE.

16.1.19. A instalacdo dos pocos tubulares profundos, dos reservatorios;
execugdo da rede adutora, rede de distribuicdo e urbanizagdo dos pogos
tubulares  profundos e reservatérios, objeto deste TERMO DE
REFERENCIA serdo de responsabilidade da CONTRATADA. A energizagao
para funcionamento do pogo tubular profundo serd de responsabilidade da
concessiondria local.

16.1.20. A CONTRATADA apresentard declaracdo emitida pela prépria
licitante de que todas as maquinas e equipamentos relacionados estardo a
disposicdo para inicio dos servicos até 02 (dois) dias corridos apds a
autorizacao de fornecimento.

16.1.21. A CONTRATADA dispord no minimo dos equipamentos e
materiais listados abaixo, o0s quais serdo relacionados e entregues
a CONTRATANTE antes do inicio dos servicos, constando tipo, capacidade,
estado de conservagdo e ano de fabricagdo, para a execugao dos servicos
objeto deste TERMO DE REFERENCIA; e deverd ainda, apresentar os
documentos comprobatérios de propriedade dos mesmos ou de aluguel ou
consércio:

e 03 (trés) perfuratriz rotativa e roto pneumatica em perfeitas condigdes
operacionais, com capacidade para no minimo 200 metros de
profundidade em diametros exigidos neste TERMO DE REFERENCIA.

e Hastes, brocas, bits e demais equipamentos, ferramentas e acessoérios de
perfuragcdo necessarios para construgéo dos pogos.

e 01 (um) carro-pipa com capacidade de 7.000 litros.
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e 03 (trés) compressor de ar com motor a 6leo diesel, descarga livre capaz
de extrair até 30m3/h, para ser utilizado na limpeza, e desenvolvimento do
poco.

e 03 (trés) grupo gerador com capacidade suficiente para execugdo dos
servigos em qualquer uma de suas etapas.

e Bombas submersas necessarias para os testes de vazdo compativeis com

a producéo dos pogos.

Medidor de nivel d’agua, elétrico.

Condutivimetro.

Conjunto de teste de vazao.

Veiculo.

16.1.21.1. No caso de uso do método rotativo durante a perfuragéo
sé serd permitido o uso de polimero de celulose de alta viscosidade,
como fluido de perfuragao.

16.1.21.2. Todo o transporte necessério, até o local da construgdo
dos Sistema Integrado de Abastecimento de Agua estard sob a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive com relacdo as
despesas de carga e descarga, encargos e tributos.

16.1.22. A CONTRATANTE ndo considerard, em nenhum caso,
indenizacées por equipamentos paralisados, pela falta de materiais ou
pessoal.

16.1.23. A CONTRATADA somente poderd transferir eventual e
parcialmente a terceiros os trabalhos a realizar, com a prévia autorizacéo
da CONTRATANTE. Qualquer caso de transferéncia de trabalho ndo exime,
entretanto, a CONTRATADA das responsabilidades assumidas perante
a CONTRATANTE, definidas neste Termo de Referéncia. Fica esclarecido
que ndo ocorrera subcontratacdo para area finalistica de engenharia.

16.1.24. Os possiveis subcontratantes deverdo possuir a devida
experiéncia e capacidade para realizar os servicos objeto da transferéncia,
devendo demonstrar satisfatoriamente estas condigcdes perante
a CONTRATANTE.

16.2. DA CONTRATANTE:

16.2.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por
servidor especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

16.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pela
Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua
proposta.

16.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte os servicos prestados, se
estiverem em desacordo com a especificagdo e da proposta comercial da
CONTRATADA.

16.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais

imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao
dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

16.2.5. Conceder prazo de 03 (trés) dias Uteis, apds a notificacdo, para
a CONTRATADA regularizar as falhas observadas.

16.2.6. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

16.2.7. Aplicar a CONTRATADA as sangdes regulamentares.

16.2.8. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributérios, trabalhistas
e previdencidrios através dos documentos pertinentes.

16.2.9. Disponibilizar local adequado para a prestagdo do servigo, caso
necessario.

16.2.10. Comunicar as respectivas prefeituras anteriormente aos
servicos em cada localidade, solicitando para que as mesmas assinem um
Termo de Compromisso, tendo a ciéncia das execucdes e de que serdo
responsdveis pela energizacdo dos sistemas de abastecimento de agua,
além de auxiliarem a CONTRATADA e CONTRATANTE com informacdes
gerais e em possiveis administracdes de conflitos locais.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infragdes, previstas na
Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal n? 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei Estadual n. ¢ 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual n2. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual n? 48.012,
de 22 de julho de 2020, ficard sujeita, sem prejuizo da responsabildade civil e
criminal, as seguintes sancodes:

17.1.1. Adverténcia por escrito;
17.1.2. Multa de até:

17.1.2.1. 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do objeto ndo executado;

17.1.2.2. 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho,
em caso de recusa do adjudicatdrio em efetuar o reforco de garantia
financeira de execugdo exigida ou por ocasiao da prorrogacao;

17.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento
depois de ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de
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ndo entregado objeto, ou entrega com vicios ou defeitos ocultos que o
torne impréprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou,
ainda fora das especificagdes contratadas;

17.1.2.4. 2 % (dois por cento) sobre o valor total da nota de
empenho, em caso de descumprimento das demais obrigacdes
contratuais ou norma da legislagao pertinente.

17.1.3. Suspensao do direito de participar de licitacdes e impedimento
de contratar com a Administragdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

17.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administragéo Publica
Estadual, nos termos do art. 72 da lei 10.520, de 2002;

17.1.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica;

17.2. A sangdo de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais
sanc¢des previstas nos itens 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5.

17.3. A multa serd descontada da garantia do contrato ou instrumento
equivalente, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo
INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.

17.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatério ou ao
processo de execugao contratual origindrio que assegurard o contraditério e a
ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual n®. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na
Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual n® 14.184, de 2002.

17.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

17.5.1. Ndo serdo aplicadas sancdes administrativas na ocorréncia de
casos fortuitos, forca maior ou razdes de interesse publico, devidamente
comprovados.

17.6. A aplicacdo de sangdes administrativas ndo reduz nem isenta a
obrigacdo da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administracdo ou a terceiros, que poderdo ser apurados no mesmo
processo administrativo sancionatério.

17.7. As sancbes relacionadas nos itens 17.1.3, 17.1.4 e 17.1.5 serdo
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administracdo Publica Estadual -CAFIMP e no Cadastro Geral
de Fornecedores no ambito da administracdo direta, autérquica e fundacional do
Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.

17.8. As sancOes de suspensao do direito de participar em licitacbes e
impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica poderdo ser
também aplicadas aqueles que:

17.8.1. Retardarem a execugdo do objeto;
17.8.2. Comportar-se de modo inidéneo;

17.8.2.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a
declaracdo falsa quanto as condicbes de participacdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase
de lances.

17.8.3. Apresentarem documentagdo falsa ou cometerem fraude fiscal.

17.9. Durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
prética de infracdo administrativa tipificada pela Lei Federal n? 12.846, de 2013, e
pelo Decreto Estadual n? 46.782, de 2015, como ato lesivo a administragao
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabiidade da empresa deverdao ser remetidas a
Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagao preliminar ou Processo de
Responsabilizagao - PAR.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

18.1. O custo estimado da contratacdo serad tornado publico apenas e
imediatamente apds o encerramento do envio de lances (art. 72, § 32, da Lei
Federal n® 12.527/2014)", tendo em vista o art. 15, § 12, do Decreto Estadual n®
48.012/2020: § 12 - O caréter sigiloso do valor estimado ou do valor méximo
aceitdvel para a contratacao serd fundamentado no § 32 do art. 72 da Lei Federal
n? 12.527, de 18 de novembro de 2011.

ANEXOS

Anexo 3 - Projeto Basico- Poco Tubular Profundo - (44833802)

Anexo 9 - Modelo de Placa de Obra - (44846811)

Anexo 8 - Modelo de Livro de Ocorréncias - (44846736)

Anexo 10 - Laudo de Recebimento de Obra - (44846824)

Anexo 11 - Relatério Conclusivo de Poco Tubular - (44846854)

Anexo 12 - Planilha de Medigao dos Servigos - (44846854)

Anexo 13 - Planilha Orcamentaria Padréo -(45151549)

Anexo 17 - Modelo De Cronograma Fisico- Financeiro - (45207372)
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FICHA DE CADASTRO DE FAMILIAS

DADOS DA FAMILIA

1. Localizagao
1.1 Estado (UF): |__|__| [2]
1.2 Nome do Municipio:

| 23]
1.3 Codigo do Municipiodo IBGE: |__ ||| |_|_|_II7]

1.4 Comunidade:
23]
1.5 Enderecgo completo (Rua/Avenida/Estrada)*:

| e
N Y ) By | Y4
1.6 Bairro™:

R ) A )
N Y I | 24
1.7 Complemento™:

(N Y I
L |14
1.8 CEP: | _|__|__|_|__F__|_|_[[5/3]

1.9 Local de Referéncia:

| 23]
1.10 Telefone Principal da Familia:|__|__ |- || ||| |_|_|_[[2/9]
1.11 Coord. Geografica da Resisténcia:

Lon: Lat: Coord. Lon:| | || |” Lat:| I°] |’ |”
1.12 Coordenadas UTM: x:____ y:  Zona:_____ Hemisfério ( )Sul( )Norte

1.13 Vias de Acesso a casa

1.13.1 ( ) Asfalto 1.13.2 ( ) Barro 1.13.3 ( ) Cascalho 1.13.4 ( ) Plana
1.13.5 ( ) Enladeirada 1.13.6 ( ) Estreita (<4,5m) 1.13.7 ( ) Larga (>4,5m)
1.13.8 Transitavel durante todo 0 ano? ( ) sim ( ) ndo

2. Responsavel pela unidade familiar — titular do NIS (Maior de 16 anos,
preferencialmente mulher. Obrigatério preencher todos os campos
mesmo que o titular esteja ausente — nesse caso, os dados do
entrevistado também devem ser preenchidos na questao 4.

2.1 Nome completo do responsavel pela unidade familiar (titular do NIS)

| N ) )y

| || |__I[47]

2.2 Sexo do responsavel da unidade familiar:
2.2.1 ( ) Feminino 2.2.2 ( ) Masculino




2.3 Data de Nascimento do responsavel:

Dial__|__|Més|__|__|Ano|__|__|__|__|[2/2/4]
24 CPF:|_ ||| ]
25RG:|_ || [6]
Orgao (sigla):|__|__|__|_[2.6(NIS):_|__|__|_ || [ _[_[_| [ [(11]
2.7Apelido:|_|__|__ || ||| 1]

3. Dados do Cbnjuge, no caso de casado ou relacao estavel

3.1 Nome Completo:

| N ) )y
| |47
3.2CPF:|_|__ ||| 1]

3.3RG: || 6]

4. Caracterizar o entrevistado — apenas no caso de nao ser o titular do NIS.
4.1 Nome Completo:
| | ]

] Y Y ) Y I (¥4
4.2CPF:|_ ||| R 1]

43RG | e e e e]
4.4 Grau de Parentesco em relagdo do responsavel:| | | | | || |

5. Composicao do Grupo Familiar (Preencher de 1 a 20 filhos)
5.1 Total de filhos que moram na mesma residéncia: |__|__|
5.2 N° de criangas com idade até 6 anos: |__ ||

5.3 N° de criangas/jovens na escola: |__|_|

5.4 N° de idosos (idade superior a 65 anos): |__|_|

5.5 N° de pessoas com deficiéncia: |__|__|

Dados da Residéncia

6. Tipos de Cobertura
6.1 ( ) Telha(ceramica, amianto, PVC, cimento, etc.)
6.2 ( )Palha 6.3 ( ) Outros - Descreva:

7. Caso a residéncia seja atendida por uma cisterna qual é a situagao do
tipo de cobertura

7.1 ( ) Adequada 7.2 ( )Necessita Reparos 7.3 ( )Necessita substituicdo de

telhas 7.4 ( )Totalmente inadequada 7.5 ( )Ainda ndo atendida por cisterna

7.6 () Outros- Descreva:

8. Possui Energia
8.1( )Sim8.2( )N&o 8.2.1 ( ) Solar 8.2.2 ( ) Edlica 8.2.3 ( ) Diesel
8.2.4 ( ) Elétrica 8.2.5 ( ) Outros- Descreva:

9. Banheiro: 9.1 ( ) Possui 9.2 ( ) Nao possui.



10. Esgotamento Sanitario
10.1 ( ) Nao possui 10.2 ( ) Fossa comum 10.3 ( ) Fossa Séptica
10.4 ( ) Esgoto tratado 10.5 ( ) Outros-Descreva:

11. Destino do lixo: 11.1 ( ) Queimado 11.2 ( ) Enterrado 11.3 ( ) Jogado
no rio, lago, etc. 11.4 ( ) Jogado em terreno baldio 11.5 ( ) Coletado

Dados Socioeconémicos

12.0 responsavel pela unidade familiar recebe algum tipo de beneficio
financeiro de programas sociais?

121 ( ) BPC(Beneficio de Prestacdo Continuada-ldosos e deficientes)

12.2 ( ) Bolsa Familia 12.3 ( ) PRONAF 12.4 ( ) Fomento a Terra

12.5 ( ) Seguro Defeso 12.6 ( ) Outros-Descreva:

13. Ocupacéao do responsavel pela unidade familiar:

13.1 ( ) Agricultor 13.2 ( ) Auténomo 13.3 ( ) CLT 13.4 ( ) Aposentado
13.5 ( ) Pensionista 13.6 ( ) Servidor Publico 13.7 ( ) Empreg. Publico
13.8 ( ) Nao possui.

14.Periodo de Renda:
14.1( ) Mensal 14.2( ) Safra 14.3( ) Anual 14.4( ) Semestral 14.5( ) Diaria

15.Valor Mensal da renda familiar: R$|__ || | || || 8]

15.1 Total de pessoas que moram na residéncia (titular do
NIS+cbnjuge+filhos+parentes+outros): || [[2]

16.Renda Per Capita R$|__ || || || | __|[8] (calculo automatico no
sistema, levando em conta o numero de pessoas que moram na casa-
item 15.1)

Dados de Acesso e Uso da Aqua

17.Fontes de agua que a familia utiliza:

171 A familia possui acesso a agua para beber e cozinhar?

17.1.1 ( ) Nao (Pule questao 17.2)

17.1.2 ( ) Sim (Responda as questdes abaixo)

17.1.2.1 Qual é a distancia usual que a familia percorre para conseguir
agua para beber ou cozinhar?

17.1.2.1.1( ) até 500m 17.1.2.1.2 ( ) >500 e até 1000m 17.1.2.1.3 ( ) >
1000m

17.1.2.2 Quais as fontes de agua que a familia utiliza para beber e cozinhar

Tipo de Fonte

() Pogo | ( )Sist. De abast. na comunidade | ( ) Cisterna de consumo da familia
() Pogo Sub-superficial |( ) Sist. De abast. outra comunidade | ( ) Cisterna de consumo de terceiro
() Corrego |( ) Sist. De produgdo. na comunid .| ( ) Barreiro

( ) Rio/Riacho |( ) Sist. De produgao. outra comunid.| ( ) Nascente




() Tanques |( ) Sist. Colet. De Abastecimento | ( ) Agudes

( ) Lagoa |( ) Sist. De Adugéo | ( ) Carro Pipa

17.1.2.2 A agua consumida para Beber ou Cozinhar é tratada?
17.1.2.3.1 ( ) Nao (Pule para a questédo 17.2)

17.1.2.3.2 ( ) Sim. Especifique:
17.1.2.3.2.1 ( ) Fervida 17.1.2.3.2.2 ( ) Clorada
17.1.2.3.2.3 ( ) Coada 17.1.2.3.2.4 ( )Filtrada

17.2 A familia possui acesso a agua para Agricultura e Criagao de
Animais?

17.2.1( ) Nao (pule para a questéao 17.2)

17.2.2 ( ) Sim (Responda as questdes abaixo)

17.2.2.1 Qual é a distédncia usual que a familia percorre para conseguir

agua para Agricultura e Criagao de Animais? 17.2.2.1.1 ( ) até 500m

17.2.2.1.2 ( ) <500 e até 1000m 17.2.2.1.3 ( ) > 500 até 1000m

17.2.2.1.3 ( ) > 1000m

17.1.2.2 Quais as fontes de agua que a familia utilizava para Agricultura e
Criagao de Animais?

Tipo de Fonte
( ) Pogos |( ) Sist. De abastecimento em outra comunid. |( ) Barreiro
( ) Pocos Subsuperficial |( ) Cisterna de producdo na propria comunid. |[( ) Nascentes
( ) Cérrego |( ) Cisterna de produgdo em outra comunid. |( ) Agudes
( ) Rio/Riacho |( ) Sist. Coletivo de Abastecimento |( ) Kits de irrigagado
( ) Tanques |( ) Sist. De Adugao |( ) Carro pipa
( ) Lagoa |( ) Cist. de consumo humano (placa, polietileno)  |( )Cist. p/ consumo homano de 3°
() Sist. De abastecimento na propria comunidade |

Dados Produtivos Basicos

18. Dados da propriedade

18.1 ( ) Proprietarios (com escritura) 18.2 ( ) Proprietarios (sem escritura)
18.3 ( ) Comodato 18.4 ( ) Meeiro/Parceiro 18.5 ( ) Cedido

18.6 ( ) Arrendado 18.7 ( ) Outros:
18.8 ( ) Mao de obra familiar (n°® de pessoas da familia que trabalham na

propriedade): |__|_ ||| [4]

18.9 ( ) Mo de obra contratada (n° de pessoas contratadas que trabalham
na propriedade): |__|__|__|_|[4]

18.10 Areatotal: |__|__|_|_|[4]

18.11 Area disponivel para producdo: |__ ||| | [4]

19. Atividade Produtiva que a Familia Executora
19.1 ( ) Nao produz nada
19.2 ( ) Artesanato



19.3 () Agricultura. Quais:
19.3.1 ( ) Hortaligas 19.3.2 ( ) Arroz 19.3.3 ( ) Feijao 19.3.4 ( ) Mandioca
19.3.5 ( ) Milho 19.3.6 ( ) Café 19.3.7 ( ) Fruta. Quais:
19.4 () Pecuaria. Quais:

19.4.1 ( ) Aves 19.4.2 ( ) Suinos 19.4.3 ( ) Agricultura 19.4.4 ( ) Bovinos
19.4.5 ( ) Ovinos/Caprinos

19.5 Outras Atividade. Quais:

19.5.1 ( ) Mel e derivados da apicultura 19.5.2 ( ) Pesca

19.5.3 () Agroindustria. Quais:

19.5.4 () Outros:

20.Agricultura

20.1 Finalidade de Agricultura:
20.1.1 ( ) Venda 20.1.2 ( ) Consumo proprio

20.2 Area efetivamente utilizada para agricultura na propriedade:
L |_|_[4]

20.3 Uso de irrigacao para a Agricultura

20.3.1 ( ) Nao hairrigacao

20.3.2 ( ) Ha irrigagao. Indique o tipo:




FICHA DE CADASTRO DE COMUNIDADES]

1. Estado(UF):i__I_| 2 NomedoMunicipios | _ | 01110 1_1_1_}
3. Codigodo MunicipionoBGE: | _1__|_|_1_|__1_1

4. Distancia entre a Comunidade e a Sede do Municipio: | __|__1__|__lkm

S. Comunidades | _J __1__| 111 _ 1111011 _B_—_1_0_—_1_—_1_I_I

6. CoordenadaGeograficada Comunidade:

Lon: Lat
Coord. Lon: | ol __PIl_I"e]__lol___I"1_—_1"7
7. Coordenadas UTM: X: Y: Zona; He misfério: (x)5ul( )Nore

8. Informacoes Gerals sobre a Comunidade:

8.1. Classificacao da Comunidade:

811 ( )Aldeiaindigena £12.( )Quilombolas 813 ([ ) Assentamento

8.14 ( )Comunidaderural 815.( ) Fundode pasto

8.2. TopografiaGeral: 821 ( JPlana 82.2 ( )Acidentada

8.3. Populacado Aproximada:

8.3.1. Ndmero de familias residentes nacomunidade | __1__|__|__1|

B 3.2 Graudedispersdodascasas: 83.2.1 [ ) Agiomeradas 83.2.1.( ) Dispersas
B.3.3. Tipode construcdo predominante: 8.3.3.1 ( ) Alvenaria (tijolo)

8332 ( )Adobe 8333 ( ) Taipa 83.34( ) Outros.Espedficar:
£.4. Principal via de acesso a comunidade

841 Tipodeestrada:| ) Asfalto ( ) Barro [ } Cascalho { ) Outro{ )
8472 Condigbesdeuso:( }Bom ([ ) Regular [ )Ruim

8.4.3. A estrada é transitavel durante todooano? [ )Sim (| ) N3o

2, Infraestrutura (abastecimento de agua, saneamento e energia)

9.1. A comunidade tem agua encanada?

911 { }Sim—Casascomacesso- ] |_ | [Z] Casassemacesso: |__|__ | [3]
9.12 ( ) Nao, nenhumacasatem acessoa agua.

9.2. Esgotamento Sanitario:

9.21( )EsgotoTratado 9.2.2.( )Fossacomum 923 ( ) FossaSaptica
9.24 [ )MN3oPossui 9.2.5( ) Outro.Especificar
9.3, Existente energiana comunidade? 231 ( 1Sim 932 ( JN3oc 933 ( ) Parcal
9.4. Tipo de energia: 9.4.1.( )Elétrica 9.42( )Solar 943 [ )Edlia 944 ( )Diesel
947 )Outra.Especificar

10. Educacao na Comunidade

10.1. Nimerode escolasnacomunidade |__|__|

10.2. Numerode alunos que estudamem cadaescola:
Escolal=|__|J__|__1103] Escola2=]__|_1__1[3] Bscola3-]__|__1__11[3
Escolad-]_ |__1__11([3] Escola5-]__1__ |13

12, Dimensao econdmica
Principail fonte de renda da comunidade:

121 ) Agricultura 12.2( )Criacio de animais 12.3. | ) Trabalhc Domeéstico 2.4.( )
Assalariados 12.5.( ) Aposentados 126 | ) Rendaproveniente de programassodiaisdo
governo federal

127 { ) Outra. Especificar:
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13. Se houver predominanciade atividade agricola, discriminar {marcar quantas for
necessario): 13.1. Produto. Especifigue;
13.2 Finalidade: 13.21( )Consumo 13.2.2 ( )Venda

13.3. Principal tipodeirrigacdo: 13.3.1. [ ) Aspersao 13.3.2.( ) Sulco

13.3.3. ( )Gotejamento 13.3.4. ( ) Kitdeimigagdo 13.35.( ) M3ohdirrigacdo

14. Informagtes sobre infraestrutura de saude na comunidade

14.1 Postodesaudena comunidade: 14.2( ) 5im
14.3. { ) N3o - para onde a populagdo se dirige?
14.3.1 Dista3ncaaproximadadacomunidade |__ | _[1_|_| &km

14.4. Informe afrequéncia da visita domédico a comunidade:

1411 ( )Diariz 14.1.2( )Semanal 14.41( )CQuinzenal 14.4.2( )Mensal 1443 )
N3o ha.

14.5. Existénciade Programade Saude da Familia?

1451 )Sim 145.2( }N3o

14.6. NOmero de agente s comunitarios que atende a comunidade (consuitar agentes de saide
locais): | __|__|

14.7. Ha ocorréncias de doengana comunidade (consultar agentes de saude locais)?

1471( )NSo 147.2( )Sim- Quaisas maisfrequentes?

14.7.1.1( ) Diarréia 14.7.3.1.2( ) Leptospirose 14.7.3.1.5.( ) Hepatite 14.73.14.()
Esquistossomose 14.7.3.1.5.( ) Outras:

15. Outras informacoes da comunidade
15.1. Servigosexistentes nacomunidade; 15.1.1( }Correio 15.1.2. | )Farmada 15.13.
{ )Feiralivre 15.14.( JOlana 1515 ( JArtesanato 1516 ( )Outros, especificar:

16. Informaigdes sobre associacdo comunitaria local (Grau de Organizacao)
16.1 | ) Assodagdo Comunitdria. Nome:
16.2 { ) Cooperativa. Nome:
16.3. { ) Movimentos de Mulheres. Nome:
16.4( ) Grupo ou pastoral deigreja. Nome:
16.5. | ) Grupo de Jovens. Nome;
16.6. { ) ArranjoProdutivo Local — APL Nome:
16.7. | ) Grupo de Mulheres.Nome:
16.8 | ) Conselhos. Nome;
16.9. { ) Outros. Nome:

17. Responsavel pelo Levantamento:

17.1. Nome completo

N N ST ) O O O U JON O [ LW A Mo [ o N [ o I I Y
! o I D | U (] ] e (U O Y
12 OPF | =0

Assinatura:
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10) CORTE A — A

ESC. 1:10

|
=

VER NOTA 9

PARA DIAMETRO 50 mm (1.1/2”) — P.068

CHAPA 6 X 20 X 610 EM ACO ASTM—A 36(S'O_PARA TUBO DN 150)

VER NOTA 9 [T gp CHAPA 6 X #200 EM AGO ASTM—A 38(S'0 PARA TUBO DN 150)
22 2| COTOV'ELO 45 DN 50 (1.1/2°) EM _FG CONFORME NBR 6043
FURO PARA TUBO GUA 21 1 NPLE PARA VANGOTE DN 50 (1.1/2) M PP
t DO MEDIDOR DE NIVEL 20 1 T°E DN 1.1/2° EM FG CONFORME NBR 6943
19 2| REGISTRO DE GAVETA DN 1.1/2° EM BRONZE
! ! B B 18 1| VALVWILA DE RETENGAO DN 1.1/2" EM BRONZE
a————@——@—f 17 1| REGISTRO DE GAVETA DN 1- EM BRONZE
‘ | - — 16 1__| VENTOSA SIMPLES COM_ROSCA DN 1-_EM FOF®
15 2| NIPLE DUPLO DN 1° EM FG CONFORME NBR 6043
v ~ 14 7| UNIAD DN 1.1/2" COM ASSENTO C-ONICO DE FERRO EM FG
13 6| NIPLE DUPLO DN 1.1/2° EM_FG_CONFORME NBR 6943
12 1 |T'E DE REDUGAD DN 1.1/2" X 1" EM FG_CONFORME NBR 6943
K] 1| CURVA MACHO 90" DN 1.1/2° EM FG CONFORME NBR 6943
0D VF‘E’?NgT‘f‘zm"s ELETRICOS 10 4| PARAFUSO M12 X B0 COM PORCA E ARRUELA , EM ACO SAE 1020
VER NOTA 8 ™9 1 | CHAPA 6 X 20 X 800 EM AGO ASTM—A 36 (S'O PARA TUBO DN 200)
° MVER NOTA 9 g 1 CHAPA 6 X 9260 EM AGO ASTM—A 36 (S'0 PARA TUBO DN 200)
it : 7 2 [CHAPA 12,5 X 75 X 285 EM AGD ASTM-A 36
/_@ f 6 1___ | PLUG COM _ROSCA DN 1/2° CONFORME NBR 5648
/| sl S | VARTAVEL | TUBO DN 1/2° X (VARTAVEL) EM PVC CONFORME NBR 5648
4| VARTAVEL | LUVA DN 1/2- EM PVC_CONFORME NBR 5648
3| VARIAVEL | TUBO DN 1.1/2"_EM_FG CONFORME NBR 5580 (DIN 2440)
2| VARTAVEL | LIVA DN 1.1/2° EM FG_CONFORME NBR 6943
1 1| CONJUNTO MOTO—BOMBA SUBMERSO Q = Hman =
DN 200
XD POS |QUANT. DISCRIMINACAO
CORTE B — B
, ESC. 15
DETALHE KIT CLORADOR
0BS: O CLORADOR DE PASTILHAS DEVERA OBRIGATORIAMENTE SER
DETALHE 1 INSTALADO A MONTANTE DO RESERVATORIO.
ESC. 125 PARA TUBO CAMISA
260
2 FURO PARA TUBO GUIA
2] DO MEDIDOR DE NIVEl
'3 L& 4_4
T T
0|
B

o
ND M —l. -
1 _
R s #15
POS. 7
ESC. 15
: i
3 < <
5 CORTE C — ¢ IONANCAN AN INANININ
ESC. 15
8 CORTE
: 4 i -
T - pnlen
—0OC
[ebantebe Sebubiont {69
i <
5,00
BRITA N'02
MURETA EM ALVENARIA PARA
nWMmﬁ
g
RELAGAO DE MATERIAIS
COM MOURDES — PADRRO COPASA/
Ej q ITEM DESCRIGAD [ quanT.
01 | Joelho 90* Soldével CADUTORAXsm - PVC SOLD. IDM
02 | Joelho 90* Soldével 25mm - PVC SOLD. IOE\M
03 |Registro Esfera VS Soldavel 25mm — PVC SOLD. Jozun
PLANTA 04 |Registro Esfero VS Soldivel (ADUTORA)wm - PVC SOLD. |01m
Ese 1o ¢ L CHANTA DE URBANIZA é?JNDO 05 | Té de Redugdo Soldavel (ADUTORAYW x 25mm — PVC SOLD. Joeun
= 5 06 |Unido Soldivel 25mm - PVC SOLD. 02un
-8 07 | Tubo Soldivel 3m x ¢ADUTORAXnm - PVC SOLD. 3,0m
08 | Tubo Soldével 3m x 25mm - PVC SOLD. 3.0m
09 |CLORADOR DE PASTILHA - 0lun
NOTAS 6 — AS ROSCAS DOS TUBOS DO EDUTOR DEVEM TER PROTEGAO ANTI—CORROSIVA , DA SEGUINTE FORMA: fome.
1 - DIMENSOES EM mm EXCETO ONDE INDICADO. A — PREPARACAO DA SUPERFICIE — LIMPEZA MECANICA PADRAO ST — 3 ; INSTITUTO OE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS — IDENE INDICADA Al
3 2 A BUGA DIV SER POSKINOA A PELD MENGS 10 UETRGS ABHAD 00 NWEL DAGWCD , SENDO GUE S5 GO, W0 D5V B ~ ESPEOFICAGAD DA TTA ~ UlA DEWAO DE NUPLATE 1350 . ESPESSURA DA PELICULA SECA 20 MICRONS POR DBWAO, o= o v "
COINCIDIR COM O FILTRO DO POGO. * UMA DEMAO DE INTERTAR P PRETO , ESPESSURA DA PELICULA SECA 150 MICRONS POR DEMXO. SISTEMAS INTEGRADOS DE ABASTECIMENTO DE &GUA
4 — AS ESPECIFICAGOES DA LAJE , DA ANCORAGEM , DO PILARETE E DAS FUNDAGOES SAO DE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA. : - ;‘M SER :R:J“Ersrr; f 0E stgém PROTEGRD KO POGO ROV, INSTALAGEO DE POCO PROFUNDO #50mm 01
5 — A EXTREMIDADE INFERIOR DO TUBO POS. 5 , DEVE ESTAR POSICIONADA 2 METROS ACIMA DO CORPO DO CONJ. MOTO-BOMBA. o s POSNIBIQSOES 8 E 5 SERlo D‘U“‘WUES ARA TUBO CAMISA DN 200 £ A5 Pos. 8A E GA PARA CAMISA DN 150, PLANTA, CORTES E DETALHES
) ) ves. kaid |Tu our/2020 KIT CLORADOR COM PASTILHAS o
_ PLANTA, CORTE E RELAGAO DE MATERIAL o 01 oe 01
1
|




SEGAO RETANGULAR

CHUMBADOR EM VERGALHAO—#10mm
TIPO RABO DE ANDORINHA

TANQUE EM POLIETILENO No. DISCRIMINAQAO QUANT.] UNID.
VOLUME = 5000 L 20 ‘ COLUNA EM CONCRETO ARMADO =
] SEGAO RETANGULAR I BARRILETE ¢ 1. 1/2” PARA RESERVATORIO — H = 3,00m I
< a
P g o1 ADAPTADOR PVC PBA JE x ROSCA DN 50 x ¢ 1.1/2" 02 PG
A P 02 COTOVELO 90'9 1.1/2" F.G., BSP, NBR (6943, 6590, 6414, 6323) 07 PG
y EXTRAVASOR 03 TUBO AGO CARBONO % 1.1/2" F.G. 12 m
q el 04 UNIAO ¢ 1.1/2" F.G., BSP, NBR (6943, 6590, 6414, 6323) 03 PG
VEM DA REDE PUBLICA 2 VI o ol | Fi6* 8 1.1/2 05 NIPLE DUPLO # 1.1/2" F.G., BSP, NBR (6943, 6590, 6414, 6323) 06 PG
PVC DN 50 —=f§ e ‘ Tl 2 _ VAl PARA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA 06 REG. GAVETA, BRONZE, HASTE ASCENDENTE ¢ 1.1/2", BSP 02 PG
| | 07 FLANGE (*) 04 PG
PVC DN S0 08 TORNEIRA DE BOIA DN 50 (#1.1/2) 01 PG
4 (*) ADAPTADOR ROSCAVEL PARA CAIXA D'AGUA, COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO.
o /s, ANCORAGEM DN 50 x 1.1/2" — PVC ROSCAVEL — EORNECIDO PELO FABRICANTE DO RESERVATORIO.
. VER DETALHE
DESCARGA LAJE DE APOIO DO TANQUE
FeG* 6 1.1/2" EM CONCRETO ARMADO
CORTE A - A
TANQUE EM POLIETILENO _—
VOLUVE = 5000 L W
n =
B |
9 [ 9175
‘ DESCARGA
! F'G* ¢ 1.1/2"
‘ ~—~—__EXTRAVASOR
L02  Fe o112
! f LAJE DE APOIO DO TANQUE
= t | R : EM CONCRETO ARMADO
|
LAJE DE APOIO DO TANQUE 0 L 10
EM CONCRETO ARMADO *T B
|
|
o cdl
|
‘ COLUNA EM CONCRETO ARMADO CABO DE AGO gs/?gfoog' FG
X
|
|
|
|

COLUNA EM CONCRETO ARMADO
SEGAO RETANGULAR

300

DETALHE — ANCORAGEM DO TANQUE

|
|
|
|
|
|
‘ SEM ESCALA
|
|
|
|
1
I
L

I CANTONEIRA EM FIBRA N
L 4'x4"x3/8 CABO DE AQO AF 6 x 19 (83/16") >
& o
BASE EM CONCRETO ARMADO hn \‘
ESTRUTURA DO
| RESERVATORIO FORJADAS
R R K, R £ o ANANANANANY
S s ; SR R, DRI, BASE EM CONCRETO ARMADO
e s = . CONCRETO MAGRO
VEM DA REDE PUBLICA @ o1 ANCORAGEM - FIXAGAO DO CABO DE AGO
PVC DN 50 —=f COLUNA H=3,00m — —= VAl PARA CAIXA D’AGUA DA ESCOLA St s
VISTA FRONTAL PVC DN 50 ISOMETRICO — ESTRUTURA DE CONCRETO
s Son SEM ESCALA
| | | NOTAS: P
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS — IDENE SEM ESCALA
| | | 1 — DIAMETROS EM MILIMETRO, COTAS EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 — AS ESPESSURAS DAS LAJES DE APOIO, DA BASE DE FUNDAGAO E DA SEGAO RETANGULAR DA COLUNA DEVERAO SER DEFINIDAS EM n ASSINATURA CREA
I I I PROJETO ESTRUTURAL. NOME : AR, SISTEMAS INTEGRADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 01
wn | oear | wo | o VR AT RESERVATORIO ELEVADO POLIETILENO — 5000 L
ALTERAGOES . ATA oz VISTA FRONTAL, CORTE A-A, DETALHES E RM. . o . ol




3N4

N11-396,3C=VAR, NS

4'—\ 3N11#6,3-VAR.
N3—2¢8,0C=VAR.
\ </
s N"’:&"c"'ﬂ"’ s TANQUE EM _POLIETILENO
VOLUME = 5000 L
ESTR. [ o7 ¢ o!
D lo o /]
20 T T
" 9 N/ lo ol N 3N5
o | |
ﬁ /\ lo. ol / \
20 510 120/ N2-26#6,3C.20C=70 |L° q oJ'
\./— Ve
#175 h=20
o 2N398,0-VAR.
[ 2N198.0 | &
ARM. LAJE DE APOIO DO RES.
ESC. 1:25
20 3N1196,3-VAR, 270 3N1186,3-VAR.
TANQUE EM POLIETILENO
VOLUME = 5000 L o [ 7 ] - ' ARM. LAJE DA BASE DO RES.
N4—2x3#6,3C=245 - e w28
ESTACA BROCA $20cm LAJE DE APOIO DO TANQUE 10 # 225 10
/ PROF. = 200m EM CONCRETO ARMADO
IN3 _IN7 1N3 3N4 N3 N7
o oo x
COLUNA h=300cm
155
o
COLUNA EM CONCRETO ARMADO
SEGAO RETANGULAR CORTE 1-1
ARM. COLUNA
ESC. 1:25
£ "
LAJE DA BASE DO TANQUE
5 EM CONCRETO ARMADO w7 me N
L L. 1 1
‘L J 2 o
LAJE DE APOIO DO TANQUE 8 —— r— n s
EM CONCRETO ARMADO
9
b N7 N7
53 Sli 3N6
U | O O S I | <5
, E— :
g \ 9
/ Zz
) >
A X D
-
‘ 375
5
VISTA A-A
PLANTA 3
ESC. 1:28
N8—240u1686,3C.25C=280
BASE EM CONCRETO ARMADO
270
LISTA DE FERRO DN vi-1s/2s i PN N aSe vi-15/25 QGG
COMPRIM. <
w[o Joume o 10 AR R
180 8 575 a8 AGO CA-80 0 V1-15/20
P O I I o228 CORE B-B
sleo | 12 | ww | s o |COMP.| PESO |ppeniqox O e
sles| e 25 | 5 - | ©) ) ||o oy © Q Q
” 8,0 23 25 40
s[e3 | ¢ | 205 | 18 o3| | & % % N1 N1
e |63 | 16 [720/520] 115/83 de L _| ESTACA BROCA #200m 150
7|63 | 4 fo45/745] 38/30 H > ) PROFUNDIDADE=2,00m w000 wesgeescezs 000000 |8
8|63 | 24/16 | 280 | 67/45 s 265
ofe3 | 12 | 200 | 24 TOTAIS 108 18 2
1063 36 75 27 @
n[s3| 12 VAR. | 18
N10-996,3C.20C=75 CORTE B-B
U ARM. LAJES E COLUNA
ESC. 1:25
ARM. ESTACA BROCA
ESC. 1:25
| | | NOTAS:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS — IDENE
I I I 1 — DIAMETROS EM MILIMETRO, COTAS EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CONCRETO ESTRUTURAL fck=22MPa. CREA
| | | 3 — A COLUNA DO RESERVATORIO TEM COMO OPGAO DUAS MEDIDAS 6,00m ou 4,00m. SISTEMAS  INTEGRADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4 — PARA O FUSTE DE 600m, TEREMOS A LISTA DE FERRO NORMAL. APROV. PROJETO ESTRUTURAL
[ oeom. | womo | #rov. PARA O FUSTE DE 400m, TEREMOS REDUGAO APENAS NO COMPRIMENTO DO FERRO. RESERVATORIO ELEVADO POLIETILENO — 5000 L
pes. pATA VISTA FRONTAL, CORTES—FORMA E ARMAGAO
ALTERAGOES our./2020 A rouin e 01




PARA O PROGRAMA "AGUA PARA TODOS”
A POSICAO 07 SERA UTILIZADA APENAS
NAS COMUNIDADES EM QUE O MODELO

DE GESTAO ADOTADO NAO UTILIZE

HIDROMETROS NOS DEMAIS CASOS,
DEVE SER SUBSTITUIDA PELO
HIDROMETRO (POSICAO-9)

MONTAGEM DO
(07 KIT CAVALETE

SEM ———————— ESCALA
1l ||r||IJ|' I]l% @J‘

\"-L

® @ E
\

\ VER NOTA 2

L0

SISTEMA DE LACRE N~
SEM

______________ ESCALA

PERSPECTIVA

CONCRETO — TRA'CO 1:2:3
(CIMENTO : AREIA : BRITA ZERU)

VISTA FRONTAL

CONCRETAR OS TUBOS 5 E 10 COM A BASE

CONCRETO PRE—-FABRICADO

BASE DO CAVALETE

Amarra¢gdo em
f,./”"' Aco PG—-7

IIN

SEM ————— ESCALA
| ~34(91/2")
£ ~40(¢3/4")ﬁ
N—% S
Q Aco CA60
Qﬂ
¥ d6mm X
40(1/2") -
50(3/4’)/7 ©
o d
™~ \ f,-*’ | N
_—;;_
®)
N
To)
i NN
N—X
15(21/2") 15 15(81/2")
£ fzo(m3/4") A 7 20(93/4") A
45(1/2")
# 55(03 /4™ 4

VISTA  FRONTAL

CERCA

NN N S S S AN S S S S S S S S SIS S

600

NI
O
\
O
ﬂ_
o
M)
Yt b
s 12

VISTA LATERAL

POS|QUANT. MATERIAIS INCLUSOS NO KIT CAVALETE ¢=1/2" 1.5 00 dmijt

TUBO DE FG, CLASSE MEDIA, COM OU SEM COSTURA, CONFORME NBR 5580 OU DIN 2440
COTOVELO DE 90 °DE FG, CONFORME NBR 6943
REGISTRO DE ESFERA MACHO/FEMEA, BORBOLETA, EM LATAO, CONF. SAMA 209.1417 (81/2") OU 209.1426 (9#3/4")

VIROLA EM LIGA DE COBRE OU FG, CONFORME PROJETO PADRAO P. 054/-

TUBO DE FG, CLASSE MEDIA, COM OU SEM COSTURA, CONFORME NBR 5580 E DIN 2440
ADAPTADOR PVC B/R CURTO

TUBO DE FG, CLASSE MEDIA, COM OU SEM COSTURA, CONFORME NBR 5580 E DIN 2440 OU TUBO PVC ROSCAVEL
CONFORME NORMA NBR 5648 (GABARITO)

LACRE PARA VIROLA DE HIDROMETRO, CONFORME SAMA COD. 229.2996 (#1/2") OU 229.3001 (23/4")

LACRE DO HIDROMETRO DE ARAME TRANGADO GALVANIZADO, 2 FIOS, ESPESSURA 0,46mm CADA, COM SELO
DE CHUMBO OU PLASTICO

75 0U 3m3/F
POS|QUANT. RELACAO DE MATERIAIS PARA A LIGACAO PREDIAL 1500 i/t

10 01 HIDROMETRO DE 1,5 m3/h

11 01 KIT CAVALETE ¢=1/2" — ITENS DETALHADOS NA LISTAGEM DO KIT CAVALETE
12 01 ADAPTADOR PVC B/R, AUTO DN15x1/2”

13 01 TUBO PVC, SOLDAVEL DN15 DE 20mm

14 01 COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS DE 60mm x 1/2

325

CERCA
A |
|

12

VISTA LATERAL

40

NN

7

+38

i

LIGACAO DE AGUA EM R

PLANTA

- DE

DE

P\VC DIAMETRO DE 60mm

28/01/2014 EMISSAO INICIAL

/ LETRA DATA ASSINATURA DESCRICAO

REVISOES

dene ' N
Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais

04/11/04

SILVIO J.CAETANO

DRTM

COTA 20,2725 P/ 20-VISTA FRONTAL—BASE

DATA

EXECUT.

VISTO

APROV.,

ALTERACOES

NOTAS
1 — DIMENS~OES EM CENTIMETRO , EXCETO ONDE INDICADO.

2 — NO CASO EM QUE AS POSTURAS MUNICIPAIS EXIGIREM UM AFASTAMENTO DA FACHADA EM RELAGAO A DIVISA DO PASSEIO
SUPERIOR A 1,50m , O CAVALETE PODERA SER DESLOCADO NO SENTIDO INTERIOR DO LOTE.

RESPONSAVEL TECNICO COORDENADOR DA EMPRESA PROJETISTA PROJETISTA
DATA
f JAN /2014
SISTEMAS INTEGRADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ESCAA —a
LIGACAO PREDIAL — HIDROMETRO DE 1,5 m3/h T'Fi - e o
REGISTRO DE ESFERA — CAVALETE =5 | )7 / [
APROVADO VISTO VISTO VISTO

DIVERSOS MUNICIPIOS

NOME DO ARQUIVO DIGITAL

ARQUIVO

‘ L MARCA DE DOBRA

AT




.-f-. ‘E-r
Y, - ™ - T T’ NS L
: : Il ; : i T T Il — @ ; - g
ok . - e Gl o . s o o Lt G B o - . - o e el 1 \ !_ =] q
. 4 — o [ — — —— 7] I 5| Nl
— — 1 i — lfHI T il T - R | I 2 '
" I l I I h |‘|"| 7. | bt
. - - - . - - - -4 - - — - - - h . - - - - - —tH A - - - _"} ﬂ _/_
I |l Il I "LD ' 5 4105
- .- - - ~H .- - - - . . S TN - . - - - . U U - i
. I | 4! I o] hemoe 7 e (1/8)
i B , . " - . ) . U , , ol La - . . Il . . , " . , A1 . " .
: | 1 I // l I \\ ; PLANTA - TOPO
o . \\\ . —14 T I : I T PLANTA - TOPO 'f' ESC. 135
T\ i || y//al TN 0 . 15 :
8 N £ i ) . T . . ) . ezl 1 2 ) ) . . il e Y T . 2 t 8 :
AR I w | 8y /4 Ml i N T
-t - 1% H 4 N g H A
|k AN I II /4 II i N " : - 3
e = " - | = — " = IH = " - fd - = W} - 2 *1
;! AN n | VA n | g IR :
. ; . 1 il e’ N PORT-AD P. 012 I . ;4!_ " 2 /' FINCAMENTO n
Fd i N i >
‘ 2/ I I /// l | g — . -
&N\ U I 1 ] f i e f
. J' \\\ ! | //7 l ‘T I L
T | I BRILAR : BRIBE '
H P t L
TRRI R 1] LIl A L] M _ o _L*
; IRELS NN 11 Il e Al i 1% PLANTA — BASE
" I | Il A il ol HRIRN T
i i " ENCHIMENTO DE CONCRETO # 20 111 L ENCHMENTO DE concrero s 20~ | 11T RN m&ﬁc:nm
il g 1l |1l ARINE! ARIRE — |
nitn -~ | 11| | 1l] ARIRN NRInY
| L L || | L |
aJ L g M MOUR~AD DE
I S RN ESC. 1:20
ELEVA'C~AD FRONTAL
ESC. 1:20
A !
2 : T 3
= = l-:.
ARAME FARPADD CLASSE 250 - GALVANIZADO ” {B_ o - I_EP
1 MOUR~AD DE AMARRA'C~AD . : 1 -
.1., MOUR=-AO INTERM'EDI'ARIO ) m_um_m “1 FrURD ® 13 mm {1ﬂj
J -— - l,l'-I
Fi + a
i ; a ° t 1./ PLANTA - TOPO
/ : i ESC. 155
6 VOLTAS S s
J o™ ST ot E @
/ [ ; ) st
: L " A L | I S e
| = = o 2 :
RK ﬁl 5 _ " | v
1 L6 VOLTAS ' | B |0 | warca e T -
"\_ARAME FARPADO CLASSE 250 — GALVANZADO \ ARNIE FARPII0 CLASSE 250 - GALVANZADO 2 ||/ Fwcauento o *a
3 —te — i
b fad
’ SE'C~AD A - A SE'C~A0 B - B SEC~AD C - C SEC~AD D - D | .
R ESC. 1:5 ESC. 1:5 ESC. 1:5 ESC. 1:5
—OlD 2,
.-"'L-"'f E
! % MOUR~AD INTERWEDI'ARID
3 5 PLANTA — BASE
4 ] ESC. 1:5
B MOUR~AD DE AMARRA'C~AD
E ESC. 1:20
$
< ENSAIO
EE 3
Ll 2| #| %
; Al
| HOUR-AD INTERMEDI'ARID HOUR~-AD INTERMEDI'ARID u
E NI AL B ARG Al y f J MOUR~A0 DE AMARRA'C~AD / MOUR~AD DE AMARRA‘C~AD 100 kg ﬁ 200 kg /f
/ 4 /
4 ] PORT-AD P. D12 = s
i N o TRE— e T T T T R T % | | | s TR g 5
A i I i
= TS, " PN i i S w5 s —— " S—— s T = - & &l
| I i ¥ i 1 e HH !. et
I 0
WINIMD = 250 / WAXIND = 300 WINIMO = 250 / WAXIMD = 300 WINIMO =250 / WAXIMD = 300 | _WINIMO = 250 / WAXIMO = 300 I T MARCA DE FINCAMENTO 1 T MARCA DE FINCAMENTO
I L
w MOUR-AD INTERMEDI'ARID MOUR-AD DE AMARRA'C-AD
| ] 1 — s -
| | | PROJETO PADRAO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DC NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDEME INDICADA Al
AEE CREA WISTD SPEF = MLUMESRD
AT SISTEMAS INTEGRADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
| I | NowE
i bbbk i URBAMIZACAO DE AREAS - CERCA COM
DaTa | ExEcur. | wsl | apRow. NORM. TECHICA = LY x
s e e MURDES DE COMCRETO PARA AREAS URBANAS
ALTERACOES Fain 01 o 01
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BOLETIM DIARIO DE OCORRENCIAS

MUNICIPIO: OBRA: |FOLHA Ne:

COMUNIDADE: EMPRESA:

DATA HORA DESCRIGCAO DAS ATIVIDADES
DATA: RESPONSAVEL/EMPRESA EXECUTORA:

TECNICO IDENE/FISCAL:




PLACAS
TECNICAS
DE OBRAS

ESPECIFICACOES 1A 20A

Margem de 1A

Plotagem digital

As placas de obras

deverdo ser confeccionadas L0gudo 1 GOVERNO |

' Governo de | DIFERENTE. |

em chapa galvanizada 0,26. Minas Gerais: | I

As chapas serdo Ailra.ae | =STADO |

P 11/2A EFICIENTE. .

afixadas com rebites | !

540 e parafusos /8 !

em uma estrutura ;
metalica comviga U 2° N ME D PR ET BA x BA

enrijecida e metalon i

20 x 20. O fio de 10A : :

1. -_“.__ o : |

ik DESCRICAO DO PROJETO . !

O suporte para a instalagao deve tera | '

devera ser em eucalipto
autoclavado.

espessura

|

MALHA DE CONSTRUCAO Area para LEIS ESTADUAIS N2 10.846/1992 E N2 15.770/2005 | Marcas
marcas e VALOR DA OBRA: R$5.000.000,00 | e e _ _. proporcionais
ados da INICIO DA OBRA: 31 DE MAIO 2019 | . - " Amarcado
FORMATO: 6 m x 3 m dados dz h | e” |
obra com PRAZO DE EXECUCAO: 365 DIAS | | ggggg&éi&ﬁéé&% - Governo de
altura de 3A EMPRESA EXECUTORA:  NOME DA EMPRESA CONTRATADA | | hestonnem o M et _ - J1__. Minas Gerais,
0 tamanho da placa devera ) I com altura
119 ; | de 1A

ser definido em funcao do — | : :
local da sua instalacao '
e/ou do valor do convénio,

Margem de 1/2A NOME DO PROJETO

Fonte: Montserrat Extra Bold

UADOS DA OBRA
Fonte: Barlow semi Condensed

obedecendo a proporgao Caixa-alta - 187 pts. | Caixa-alta

debmxJ3d m.

'DESCRICAQ DO PROJETO
Fonte: Montserrat Medium
Caixa-alta

CONVIVENCIA COM
OUTRAS MARCAS

Ver aplicacoes a partir
da pagina 14.
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Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRA

SERVIGO: PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS

POGO N°: [muNicipiO: [comuNIDADE: [coORDENADAS:
EMPRESA:
ENDEREGO:
RESPONSAVEL TECNICO: CREA:
PERIODO: VALOR FATURADO: ART N°:
REGIME DE CONTRATAGAO: FONTE DE RECURSO:
FISCALIZAGAO: CREA:
GERENTE: MASP:
PERFURATRIZ:
, PROFUNDIDADE: N.D:
AQUIFERO:
PERFURAGAO REVESTIMENTO
DIAM. TIPO PROFUNDIDADE | EXTENSAO DIAM. TIPO PROFUNDIDADE EXTENSAO
CIMENTAGAO CAMARA DE ACESSO
VOLUME TIPO PROFUNDIDADE | EXTENSAO DIAM. TIPO PROFUNDIDADE EXTENSAO
FILTRO PRE-FILTRO
DIAM. TIPO PROFUNDIDADE | EXTENSAO | GRANUL. TIPO VOLUME PROFUND.
CAMARA DE BOMBEAMENTO
DIAM. TIPO VOLUME PROFUND.
TESTE DE PRODUGAO
DATA T.b. Q(m?/h) SIW (m) N.D. (m) Q/SW (m/m?/h) SW/Q (m/m*h) CRIVO BOMBA
SERVICO: INSTALAGCAO DE REDE ADUTORA
DATA DIAMETRO EXTENSAO OBSERVAGOES
SERVIGO: INSTALAGAO DE REDE DE DISTRIBUIGAO
DATA DIAMETRO EXTENSAO OBSERVAGOES
SERVIGO: INSTALAGAO DE URBANIZAGAO DE AREA
DATA PORTAO DE ACESSO PISO MORROES ORSERVAGOES
SERVICO: INSTALACAO DE RESERVATORIO

DATA CAPACIDADE APOIADO ELEVADO ORSERVAGOES

DATA:

RESPONSAVEL/ EMPRESA EXECUTORA:

GERENTE/ IDENE:




idene’

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

RELATORIO CONCLUSIVO DE POCO TUBULAR

1 - IDENTIFICAGAO

EMPRESA: LOTE: | NUMERO O.S.:
POGO Ne: LOCALIZAGAO:
MUNICIPIO: ESTADO:

N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS:

MEDIA HAB/FAMILIA:

| POPULAGAO ATENDIDA:

habitantes

AQUIFERO: PERFURATRIZ:
PROFUNDIDADE: N.E.: N.D.: |E.A.:
DATA INICIO: DATA TERMINO:

2 - GENERALIDADES

2.1 - GEOLOGIA LOCAL

2.2 - HIDROGEOLOGIA LOCAL




3 -FICHA DE CARACTERISTICAS

3.1 - PERFURAGAO 3.2 - REVESTIMENTO
DIAM. (") TIPO PROFUND. EXTENSAO DIAM. (*) TIPO PROFUND. EXTENSAO
3.3 - CIMENTAGCAO 3.4 - CAMARA DE ACESSO
VOLUME TIPO PROFUNDIDADE EXTENSAO DIAM. ) TIPO PROFUNDIDADE EXTENSAO
3.5-FILTRO 3.6 - PRE FILTRO
DIAM. (") TIPO PROFUNDIDADE EXTENSAO GRANULOMETRIA TIPO VOLUME PROFUND.
3.7 - CAMARA DE BOMBEAMENTO
DIAM. (") TIPO PROFUND.
3.8 - TESTES DE PRODUQAO (Favor preencher conforme Manual Prético de Orientagdes da CPRM)
Pogco Bombeado: Prof. (m): Raio (m):
Crivo Bomba (m): FP (m): Bocado Pogo (m):
Q (m3/h): Mét. Med. Vazéo: NE (m):
ND (m): Tempo Bomb. (min): Data de Inicio:
Data de Término: Rebaix. Total (m): Tipo de Rocha:
REBAIXAMENTO RECUPERAQAO
HORA t (min) ND (m) Sw (m) Q (m3/h) t’ (min) ND (m) Sw (m) tb/t’ +1
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
8 8
10 10
12 12
15 15
20 20
25 25
30 30
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80
100 100
120 120
150 150




180 180
240 240
300 300
360 360
420 420
480 480
540 540
600 600
660 660
720 720
780
840
960
1080
1200
1320
1440

Observacoes:




4 - SERVICOS REALIZADOS

4.1 - DESCRIGAO

4.2 -INTERPRETAGAO DE RESULTADOS

5 -RESULTADO FINAL

CONDICOES DE EXPLORACAO

ALTERNATIVAS

REGIME bbto (h)

Q (m%h)

N.D. (m)

CRIVO BOMBA

ISOLADO

SIMULTANEO




6 - QUALIDADE DA AGUA

7 - ANEXOS

1- FICHA DE SONDAGEM

2- FICHA DE TESTE DE PRODUGAO

3- GRAFICOS

-EVOLUGAO DA CAPACIDADE ESPECIFICA

-TEMPO DE RABAIXAMENTO

4- FICHA DE ACOMPANHAMENTO DIARIO

5- ANALISE FISICO-QUIMICA

6- FICHA CONCLUSIVA

8 - OBSERVAGAO

DATA:

RESPONSAVEL TECNICO/CREA:




A

MINAS

idene”
GERAIS e i Grmensimes

s PERrrac TEdT LS

MEDICAO DOS SERVIGCOS N°.:

EMPRESA: JLoTE: NUMERO O.S.
POGO N°: PERFURATRIZ PROV. HIDROGEOLOGICA
MUNICIPIO EXECUGAO AQUIFERO (VAZAO) I/h:
COMUNIDADE INICIO DO SERVIGO PROFUNDIDADE
ESTADO TERMINO DO SERVIGO Cam. Bbto.(diam.)
PERFURAGAO LITOLOGIA
DIAMETRO INTERVALO EXTENSAO DIAMETRO INTERVALO EXTENSAO QUALIFICACAO
REVESTIMENTO FILTROS
TIPO DIAMETRO EXTENSAO INTERVALO TIPO ABERTURA INTERVALO EXTENSAO
PRE-FILTRO CIMENTAGAO
TIPO GRANULOMETRIA VOLUME (m?) INTERVALO VOLUME (m?)
DESENVOLVIMENTO FLUIDO PARA PERFURAGAO




TIPO DURAGAO TIPO VOLUME (m?)
TESTE DE PRODUGAO
DATA T.bbto. N.E. (m) Q (m?®h) ND (m) CRIVO (m) Bomba Marca/Modelo Poténcia
TAMPONAMENTO POGOS COM VAZAO NULA (CONF. NOTA TECNICA IGAM-DIC/DvCR 01/2016)
SERVICOS EXECUTADOS:
DATA

MATERIAIS DIVERSOS

SERVICOS DIVERSOS

TUBO SANITARIO

BASE DE CONCRETO ARMADO

ENTRADAS DE AGUA

INST. CANTEIRO

TAMPA DE SEGURANCA

LACRE DO POCO

DISPERSANTE QUIMICO

ANALISE DA AGUA (UD)

GUIA CENTARLIZADORA

RECUPERAGAO DE NIVEL(h)

TRANSPORTE E INSTALAGAO DO CANTEIRO

TRANSPORTE DE MATERIAIS

EQUIPAMENTO DE PERFURAGAO

PROFUNDIDADE (m)

CARGAE
DESCARGA(t)

TRANSPORTE (1 x Km)

EQUIPAMENTO DE TESTE DE VAZAO

POTENCIA DA BOMBA

INSTALAGAO CONJ. MOTOBOMBA

PROFUNDIDADE (m)

OBSERVAGOES

DATA: RESPONSAVEL/ EMPRESA EXECUTORA:

TECNICO IDENE:




O.
SISTEMAS INTEGRADOS Ne: XX

DE ABASTECIMENTO DE ATA DE REUNIAO
AGUA Data: XX/XX/XXXX
ASSUNTO: Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua
HORARIO LOCAL
XX:XX XXXXXXXXXX
OBIJETIVO: XXXXXKXXKKXKKXKXHKXKXXKXXXXXXXXXXK
PAUTA

(LD 0.9.9.9.9,0,9.9.0,0.0.0,0.0.0.0.0.0.9.0.0.9.0,0:0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0,0.0.9.0.0

A 9.9.9.9.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.9.0.0.9.0.9.9.9.0.9.0.00000.0.0.9.9.9.6.9.9.6.9994

EED 0 0.0.0.0.0.0.0,0.:0.09.9.9.9.9.9.9.0.9.0.9.0.9.0.9.0.0.0.0.0.0.9:9.9.9.9.9.0.9. 000

LD 99.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0,:0:0.0.9,:0,:9.9.9.9.9.9.99.900.0.0.0.9.9.9.0.0,0.0.0.0.0

DESCRITIVO

ELABORADO POR:

NOME LEGIVEL:




SISTEMAS INTEGRADOS
DE ABASTECIMENTO DE
AGUA

ATA DE REUNIAO

Data:

ASSUNTO:

Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua

ELABORADO POR:
NOME LEGIVEL:




SISTEMAS INTEGRADOS
DE ABASTECIMENTO DE
AGUA

ATA DE REUNIAO

Data:

ASSUNTO:

Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua

ELABORADO POR:
NOME LEGIVEL:




SISTEMAS INTEGRADOS
DE ABASTECIMENTO DE
AGUA

ATA DE REUNIAO

Data:

ASSUNTO:

Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua

Membro 1:
Nome:
Assinatura:

Tel:

Membro 2:
Nome:
Assinatura:

Tel:

Membro 3:
Nome:
Assinatura:

Tel:

Membro 4:
Nome:
Assinatura:

Tel:

ELABORADO POR:
NOME LEGIVEL:




SISTEMAS INTEGRADOS
DE ABASTECIMENTO DE

AGUA

LISTA DE PRESENCA

Data:
ASSUNTO: Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua
HORARIO: MUNICiPIO/LOCALIDADE:
NOME CPF ASSINATURA

ELABORADO POR:

NOME LEGIVEL:




SISTEMAS INTEGRADOS
DE ABASTECIMENTO DE

AGUA

LISTA DE PRESENCA

Data:

ASSUNTO:

Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua

NOME

CPF

ASSINATURA

ELABORADO POR:

NOME LEGIVEL:




SISTEMAS INTEGRADOS
DE ABASTECIMENTO DE

AGUA

LISTA DE PRESENCA

Data:

ASSUNTO:

Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua

NOME

CPF

ASSINATURA

ELABORADO POR:

NOME LEGIVEL:




[Unidade/érgao [Carlos Alexandre Gongalves da Silva et
Contratagdo de empresa especializada para prestagio de servigo de engenharia para instalago de Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua completos, que incluem a seleg3o e cadastro das familias e comunidades, locag3o, perfurago de pogo tubular profundo, construcdo,
Objeto: equipagem, anlise fisico-quimica e ologica da dgua, de para garantir a potabilidade da gua, reservagdo principal 5.000 L, urbanizago do pogo, urbani i istribuicdo por ramais para residéncias com reservagdo de 500 L,
instalagéo do padréo de energia com fornecimento de materiais, capacitagdo no modelo de gestdo e licenci ambientais, na drea de ia do IDENE no Estado de Minas Gerais
[ Produto: [Sistema Integrado de de Agua
[ Marcos Criticos do Projeto
Término Planejado Gomprovacaoldoimarco
Marcos Criticos para Realizar as Entregas Responsavel o :.) Tendéncia de Término Término Real Outros responsaveis critico (Critério de Observagdes
Aceitago)
Emissio da Ordem de Servico
jade orgamentaria SEPLAG/Cofin DPGF/IDENE Empenho
Regularidade de registro cadastral do fornecedor Contratada SEPLAG/CAGEF CRC
of i do termo de c¢ Prefeitura IDENE TERMO ASSINADO
Trabalho Social
Coordenagdo Contratada IDENE Relatério final
fornecedor
Selegao, Cadastro de Familias e Mobilizagéo Social Contratada Relatdrio final
fornecedor
Relatério final
Capacitagio Contratad:
pectes ontretace fornecedor
Reunies com a Comunidade Contratada Relatério final
fornecedor
Perfurago do pogo
Locagdo Contratada IDENE/DT Oficio do fornecedor
i i Autorizagdo d
Autorizagio ambiental (para a perfuragdo) Contratada SEMAD/SUPRAM utorizagao de
perfuragao/SEl
Relatdrio final
Perfuragdo do pogo Contratada
790,60 pos fornecedor
Pré-andlise da dgua Contratada Relatério final
fornecedor
Urbanizagao da area do pogo Contratada Relatdrio final
fornecedor
Obra de alvenaria Contratada Relatério final
fornecedor
Equipagem
i i Relatério final
(tubo de no dia da Contratada elatorio fina
fornecedor
Instalagao da bomba (dia do teste de bombeamento) Contratada Relatdrio final
fornecedor
Tratamento com o clorador Contratada Relatério final
fornecedor
Adugio
Relatério final
Locago Contratada elatério fina
fornecedor
Escavagio Contratada Relatdrio final
fornecedor
Assentamento de Tubos Contratada Relatério final
fornecedor
Fornecimento e Assentamento de Cabos Contratada Relatério final
fornecedor
Reservagdo 5.000 L
Locagdo Contratada Relatdrio final
fornecedor
Concretagem Estrutura Contratada Relatério final
fornecedor
Fornecimento e Instalagdo do Reservatorio 5.000L Contratada Relatério final
fornecedor
Urbanizagdo do Reservatdrio Contratada Relatério final
fornecedor
Estaiamento (se aplicavel) Contratada Relatdrio final
fornecedor
) . Relatério final
Barrilete (se aplicével) Contratada elatério fina
fornecedor
Distribuido




Relatério final

Locagdo Contratadk
i ontratada fornecedor
Escavagio Contratada Relatério final
fornecedor
Assentamento de Tubos Contratada Relatario final
fornecedor
Ligagdo Domiciliar
Relatdrio final
Locagdo Contratada elatorio fina
fornecedor
Escavagio Contratada Relatério final
fornecedor
Assentamento de Tubos Contratada Relatorio final
fornecedor
Instalagio Reservatério 500 L Contratada Relatério final
fornecedor
’ Relatdrio final
Intalacso Hidrometro Contratada elatorio fina
fornecedor
Assim que o SIAA estiver apto para ser energizado, a contratada deve entrar em contato com a respectiva
prefeitura, enviar as documentagdes e informacdes para a mesma, para que a prefeitura solicite a
Energizacio energizagdo junto & CEMIG. A prefeitura deve fazer a solicitago através do CEMIG atende.
A Contratada deve fazer o da solicitagdo de energizagao por parte da prefeitura. A
Pedido de ligagio CEMIG prefeitura £-mail Contratada | Prefeitura deve formalizar com a contratada e  contratada formalizar por e-mail com a contratante.
Nota Servico para extensdo de rede CEMIG Doc Concessiondria
Relatsrio final
Instalagéio do padréo Contratada elatorio fina
fornecedor
Vistoria do padrdo CEMIG Doc Concessiondria
Entrega do Pogo
Licenciamento ambiental (outorga) Contratada SEMAD/SUPRAM Documento Oficial SEI
Nota técnica do Sistema de Abastecimento IDENE/GIP Fornecedor Documento Oficial SEI
Termo de entrega IDENE/GIP Documento Oficial SEI
X X
Emissio da Ordem de Servio
Disponibilidade or¢amentéria SEPLAG/Cofin DPGF/IDENE Empenho
Regularidade de registro cadastral do fornecedor Contratada SEPLAG/CAGEF CRC
Of lizagdo do termo de Prefeitura IDENE TERMO ASSINADO
Trabalho Social
Coordenagao Contratada IDENE Relatério final
fornecedor
) " ) Relatdrio final
Selego, Cadastro de Familias e Mobilizagdo Social Contratada
fornecedor
s Relatério final
Capacitagdo Contratada ol
fornecedor
Reuniges com a Comunidade Contratada Relatrio final
fornecedor
Perfuragio do pogo
Locagdo Contratada IDENE/DT Oficio do fornecedor
R . Autorizagio de
Autorizagdo ambiental (para a perfuragao) Contratada SEMAD/SUPRAM
< (para a perfuragéo) 4 perfuragdo/SEl
Relatdrio final
Perfuragio do pogo Contratad
530 do poss ontratada fornecedor
Pré-andlise da dgua Contratada Relatério final
fornecedor
i ; Relatdrio final
Urbanizacio da drea do pogo Contratada elatorio fina
fornecedor
Obra de alvenaria Contratada Relatério final
fornecedor
Equipagem
(tubo de revesti no dia da Contratada Relatorio final
fornecedor
I Relatdrio final
Instalagio da bomba (dia do teste de bombeamento) Contratada

fornecedor




Relatério final

Tratamento com o clorador Contratada
fornecedor
Adugso
Relatério final
Locagdo Contratada elatorio final
fornecedor
Escavacio Contratada Relatério final
fornecedor
Assentamento de Tubos Contratada Relatério final
fornecedor
Fornecimento e Assentamento de Cabos Contratada Relatério final
fornecedor
Reservagéo 5.000 L
Locagio Contratada Relatério final
fornecedor
Relatério final
Concretagem Estrutura Contratada elatorio final
fornecedor
Fornecimento e Instalado do Reservatério 5.000L Contratada Relatério final
fornecedor
i i Relatério final
Urbanizagso do Reservatdrio Contratada elatorio final
fornecedor
Estaiamento (se aplicavel) Contratada Relatério final
fornecedor
y - Relatério final
Barrilete (se aplicavel) Contratada elatorio final
fornecedor
Distribuigio
Relatério final
Locagdo Contratada elatorio final
fornecedor
Escavagio Contratada Relatério final
fornecedor
Assentamento de Tubos Contratada Relatério final
fornecedor
Ligagdo Domiciliar
Relatério final
Locagdo Contratada elatorio final
fornecedor
Escavagio Contratada Relatério final
fornecedor
Assentamento de Tubos Contratada Relatério final
fornecedor
Instalagao Reservatorio 500 L Contratada Relatério final
fornecedor
i Relatério final
Intalagéo Hidrometro Contratada elatorio final
fornecedor
Assim que o SIAA estiver apto para ser energizado, a contratada deve entrar em contato com a respectiva
prefeitura, enviar as documentagdes e informagGes para a mesma, para que a prefeitura solicite a
Energizagdo energizagdo junto & CEMIG. A prefeitura deve fazer a solicitagdo através do CEMIG atende.
A Contratada deve fazer o da solicitagéo de energizagao por parte da prefeitura. A
Pedido de ligagio CEMIG Prefeitura E-mail Contratada | Prefeitura deve formalizar com a contratada e a contratada formalizar por e-mail com a contratante.
Nota Servigo para extensdo de rede CEMIG Doc Concessionaria
Relatério final
Instalagéo do padréo Contratada elatorio final
fornecedor
Vistoria do padrdo CEMIG Doc Concessionaria
Entrega do Pogo
Licenciamento ambiental (outorga) Contratada SEMAD/SUPRAM Documento Oficial SEI
Nota técnica do Sistema de Abastecimento IDENE/GIP Fornecedor Documento Oficial SEI
Termo de entrega IDENE/GIP Documento Oficial SEI
X X
Emiss3o da Ordem de Servigo
lade orgamentéria SEPLAG/Cofin DPGF/IDENE Empenho
Regularidade de registro cadastral do fornecedor Contratada SEPLAG/CAGEF CRC
Oficializagdo do termo de Prefeitura IDENE TERMO ASSINADO

Trabalho Social




Relatério final

Coordenagdo Contratada IDENE
fornecedor
Selegio, Cadastro de Familias e Mobilizagao Social Contratada Relatdrio final
fornecedor
i Relatério final
Capacitagio Contratada elatério fina
fornecedor
Reunides com a Comunidade Contratada Relatdrio final
fornecedor
Perfurago do pogo
Locagdo Contratada IDENE/DT Oficio do fornecedor
N " Autorizagdo d
Autorizagio ambiental (para a perfuragio) Contratada SEMAD/SUPRAM utorizagao de
perfuragao/SEl
Relatdrio final
Perfuragdo do pogo Contratada
codope fornecedor
i Relatério final
Pré-andlise da dgua Contratada elatério fina
fornecedor
Urbanizagao da drea do pogo Contratada Relatdrio final
fornecedor
Obra de alvenaria Contratada Relatério final
fornecedor
Equipagem
i i Relatério final
(tubo de no dia da Contratada elatorio fina
fornecedor
Instalagao da bomba (dia do teste de bombeamento) Contratada Relatdrio final
fornecedor
Relatério final
Tratamento com o clorador Contratada elatério final
fornecedor
Adugio
Relatério final
Locagdo Contratada elatério fina
fornecedor
= Relatdrio final
Escavagio Contratada i
fornecedor
Relatério final
Assentamento de Tubos Contratada elatério fina
fornecedor
Fornecimento e Assentamento de Cabos Contratada Relatdrio final
fornecedor
Reservagdo 5.000 L
& Relatdrio final
Locagio Contratada o fi
fornecedor
Relatério final
Concretagem Estrutura Contratada elatério fina
fornecedor
Fornecimento e Instalagio do Reservatério 5.000L Contratada Relatério final
fornecedor
i i Relatério final
Urbanizagdo do Reservatdrio Contratada elatério fina
fornecedor
Estaiamento (se aplicavel) Contratada Relatdrio final
fornecedor
) . Relatério final
Barrilete (se aplicével) Contratada elatério fina
fornecedor
Distribuigio
Relatério final
Locagdo Contratada elatério fina
fornecedor
. Relatdrio final
Escavagio Contratada o
fornecedor
Relatério final
Assentamento de Tubos Contratada elatério fina
fornecedor
Relatério final
Locago Contratada elatério fina
fornecedor
. Relatdrio final
Escavagio Contratada .
fornecedor
Relatério final
Assentamento de Tubos Contratada elatério fina
fornecedor
Instalagao Reservatorio 500 L Contratada Relatdrio final
fornecedor
i Relatério final
Intalagdo Hidrometro Contratada elatério fina

fornecedor

Energizacio

Assim que o SIAA estiver apto para ser energizado, a contratada deve entrar em contato com a respectiva
prefeitura, enviar as documentagdes e informagdes para a mesma, para que a prefeitura solicite a
energizagdo junto  CEMIG. A prefeitura deve fazer a solicitagdo através do CEMIG atende.




licitagao d izagdo por parte da prefeitura. A

A Contratada deve fazer o da
prefeitura deve formalizar com a contratada e a contratada formalizar por e-mail com a contratante.

Pedido de ligagio CEMIG Prefeitura E-mail Contratada

Nota Servigo para extens3o de rede CEmIG Doc Concessionaria

Instalagio do padrio Contratada R:l'fr::c':‘:';a'
Vistoria do padrio CEmIG Doc Concessionaria
Entrega do Poo
Licenciamento ambiental (outorga) Contratada SEMAD/SUPRAM Documento Oficial SEI

Nota técnica do Sistema de Abastecimento IDENE/GIP Fornecedor Documento Oficial SEI
Termo de entrega IDENE/GIP Documento Oficial SEI

Anexo 15 - Modelo Plano de Execuc¢éo (45153614)

SEI 2420.01.0000746/2022-96 / pg. 72
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NOTA TECNICA
DIC/DvVRC N° 01/2006

REFERENCIA: LEI ESTADUAL n° 13.771/2000 de 11 de dezembro de 2000

Critérios e procedimentos a serem adotados para tamponamento de pocos

ASSUNTO: .
tubulares profundos e po¢os manuais.

Considerando que o artigo 6° da Lei em referéncia prevé que “E vedada qualquer aco,

omisséo ou atividade que cause ou possa causar poluicdo das aguas subterraneas”.

Considerando que o artigo 24 da mesma, em seu inciso Il estabelece como infracdo “Deixar

de vedar poco ou outra obra de captacdo, abandonados ou inutilizados”.

Considerando estar previsto no artigo 30 da Lei supracitada que “Os pog¢os abandonados e
aqueles que representem riscos aos aquiferos serdo adequadamente tamponados de forma a

evitar acidentes, contaminacao ou poluicao”.

Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos a serem adotados para o0

tamponamento de pocos tubulares e po¢os manuais.

O Instituto Mineiro de Gest&o das Aguas define, por meio de Termo de Referéncia especifico
e com base nas caracteristicas fisicas dos sedimentos e rochas perfurados e da motivacdo do
tamponamento, os procedimentos minimos a serem adotados para tamponamento de pogos

tubulares e pocos manuais, bem como para regularizacdo dos servicos executados junto ao IGAM.

AUTOR/ DIVISAO:  Gedlogos / DVRC

Folha 01

DATA DE EMISSAQ: de 01

24/01/06 Visto Direc¢éo:
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TERMO DE REFERENCIA PARA DESATIVACAO TEMPORARIA OU
PERMANENTE DE POCOS TUBULARES E MANUAIS

1 - Objetivo

A presente especificacao técnica tem por finalidade estabelecer os procedimentos minimos
a serem adotados para o tamponamento de pocos tubulares e manuais de acordo com as
caracteristicas fisicas dos sedimentos e rochas perfurados e da motivacdo do tamponamento a
ser executado.

2 - Definicbes

Tamponamento : conjunto de procedimentos empregados no preenchimento de um poc¢o ou
furo de pesquisa por calda de cimento, bentonita, brita ou outros materiais inertes com
objetivo de restabelecer as condi¢Bes originais do aquifero e evitar contaminacédo através do

poOco.

Desinfeccdo : conjunto de procedimentos empregados para higienizacdo de pogos com
solugcBes desinfetantes. Para tal, as solu¢cfes mais utilizadas sdo a base de cloro, como
hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, &gua sanitaria e cal clorada.

Espaco anular ou anelar : Espaco entre o revestimento do poco e a parede da perfuracéo
(diametro da perfuracao).

Selo sanitario : vedacdo do espaco anelar com argamassa ou calda de cimento com o
objetivo de evitar a percolacdo de aguas superficiais para dentro do po¢o no contato do
revestimento e a parede da perfuracao.

Laje de protecdo : piso de concreto que envolve a saliéncia do revestimento do poco,
construida com pequeno declive do centro para as bordas.

Calda de cimento : mistura fluida de cimento e agua com consisténcia que permita a
colocacdo através de um tubo dentro do poco.

Obturador ou Packer : dispositivo usado para tampar ou selar um poco em uma
profundidade especifica; freqiientemente utilizado para reter a calda de cimento ao longo do
perfil desejado.

Tremonha (tremie pipe) : tubo usado para posicionar a calda no fundo do poco evitando a
formacdo de bolhas, vazios ou obstrucdes. Originalmente desenhado para posicionar
concreto em baixo d’dgua; deve-se utiliza-lo sempre com a extremidade submersa na calda
gue esta sendo aplicada.

Poco seco : perfuracdo para captacao de agua subterranea sem sucesso, sem agua.

Poco com vazao insuficiente : poco tubular cuja vazao obtida ndo é economicamente viavel
para explotagéo.

Poco inacabado : poco tubular perfurado e ndo completado.
Poco sem condi¢gBes de operagdo : poco tubular com problemas técnico-construtivos de
reparacao inviavel ou instalado em aquifero contaminado, sem possibilidade de realizacédo

do tratamento recomendado.

Poco desativado temporariamente : poco tubular paralisado temporariamente por
problemas construtivos ou de qualidade de agua, reparaveis ou simplesmente sem uso.
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Poco de monitoramento : poco utilizado para obtencdo de parametros hidrodindmicos do
aglifero e ou de qualidade de agua.

3 - Preliminares

O tamponamento de um poco dever ser planejado e executado de modo a melhor adapta-lo
as condicdes geoldgicas e hidrogeoldgicas locais. Tais servicos devem ser realizados por
profissionais habilitados ou empresas qualificadas que estejam familiarizados as praticas de
construcao de pocos tubulares.

O seguinte roteiro deve ser seguido na execucdo de qualquer tamponamento:

1° Remover o equipamento de bombeamento, tubulagdo de recalque ou qualquer obstaculo
(material desmoronado) que esteja obstruindo o poco;

2° Determinar o volume total do poco e da coluna d’agua para calculo do volume dos
materiais necessarios;

3° Determinar o método e os materiais de tamponame nto a serem empregados (em funcgao
do tipo de aquifero e do perfil construtivo do po¢o);

4°.  Sacar a primeira barra de revestimento, sempre que possivel. Caso o revestimento seja
mantido assegurar a execugdo de cimentacdo sanitaria adequada;

5° Desinfetar o poco;

6° Preencher o po¢co com o material de tamponamento selecionado, cuidadosamente para
ndo causar obstrucgdes;

7°. Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do responsavel técnico pelo
tamponamento no caso de pocos tubulares;

8° Protocolar no IGAM, até 30 dias apdés a execucdo dos servicos, o Formulario de
Desativacdo Temporaria ou Permanente de Poco (Anexo 4) juntamente com a
documentacao construtiva do mesmo, quando disponivel.

4 - Materiais

Poderéo ser utilizados como materiais de preenchimento a calda de cimento, a argamassa,
0s solos nativos, a bentonita, a areia, o cascalho e a brita. No caso da utilizagdo de materiais
nativos ou naturais estes deverdo estar livres de contaminantes (pesticidas, 6leos e graxas,
fertilizantes, etc).

Independentemente do material escolhido para mgh@aento, todo procedimento de tamponamento devera
ser finalizado com um minimo de 10 (dez) metromdeerial impermeavel (argila, bentonita ou caldaetito), destes,
pelo menos 2 (dois) metros de calda de cimentinaiZiacdo. Os solos nativos, quando utilizadogedeapresentar
textura média, sendo despejados e compactadosqrranas quantidades.

Para a preparacdo da calda de cimento sugere-se a proporcao de 1 (um) pacote de 50 kg de
cimento do tipo Portland para 27 litros de 4gua. O Anexo 2 apresenta uma tabela de auxilio ao
calculo de volume de calda de cimento em funcao da profundidade e diametro da secdo a ser
cimentada.

Alguns aditivos, tais como, areia e bentonita poderutilizados na calda de cimento para atendertas
requisitos; por exemplo, a areia € adicionada pansentar o volume da calda. Salientamos que o wtematerial
adicionado ndo devera comprometer a fluidez oaecteristicas de coesédo da mistura.
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5 - Procedimentos

Procedimento A -> Preenchimento com material impermeavel e ndo poluente, como argilas,
argamassa ou calda de cimento.

Procedimento B - Preenchimento com calda de cimento, injetada sob presséo, a partir do
topo do aquifero.

Procedimento C - Instalacdo de obturador em uma determinada profundidade e
preenchimento com calda de cimento (com ou sem aditivos), calda de bentonita ou
argamassa a partir do dispositivo até a superficie.

Procedimento D -> Instalacao de obturador no topo do aquifero produtor e inje¢éo de calda
de cimento sob presséo da base do poco até o atingir o obturador.

Procedimento E - Preenchimento com cascalho ou brita adicionado a calda de cimento,
mantendo a propor¢do maxima de 5(cascalho) / 1(calda).

Procedimento F - Preenchimento com cascalho, areia grossa ou brita.

Procedimento G - Instalagdo de valvula de controle de pressdo na saida do pocgo
promovendo seu fechamento hermético.

Procedimento H -> Instalacdo de caixa de protecdo externa ao revestimento do poco (ver
Anexo 3)

Procedimento universal - Preenchimento minimo de 10 (dez) metros com material
impermedavel (argila, argamassa, bentonita ou calda cimento), sendo que, na finalizagéo,
pelo menos 2 (dois) metros deverdo ser preenchidos com calda de cimento. O procedimento
universal devera suceder TODOS procedimentos anteriores, exceto os procedimentos G e H
ou no tamponamento de po¢cos manuais.

6 - Tipos de aquifero e procedimentos recomendados

O primeiro passo para a realizacdo de um procedimento adequado de tamponamento é
conhecer o perfil construtivo e litolégico do poc¢o. Caso os perfis do po¢co sejam desconhecidos,
utilizar os procedimentos A ou E.

Toda desativacdo permanente de pocos deve ser precedida pela desinfeccdo dos mesmos.

Seréo apresentados os procedimentos recomendados para o tamponamento de pocos nos
diversos tipos de aquifero, salientando que o procedimento universal devera ser realizado em
gualguer tamponamento, exceto naqueles ja excluidos no préprio procedimento.

Pocos em aqiferos livres deverdo ser tamponados preferencialmente com o procedimento
F, abaixo do nivel d'agua, mas também poderéo ser utilizados os procedimentos A e E.

O tamponamento de pocos em aquiferos confinados deve ser realizado com o
procedimento C, a partir do topo do aquifero produtor ou com o procedimento D aliado aos
procedimentos A, E ou F.

No caso de tamponamento de pogcos em aquiferos multiplos e com perfis conhecidos,
realizar o procedimento F ao longo da espessura dos aquiferos e o procedimento A ao longo da
espessura dos aquitardos / aquicludes.

O tamponamento de pocos jorrantes pode ser realizado com o procedimento C seguido do
procedimento A. Outra forma é instalar um registro na boca do pogo e através dele introduzir uma
tremonha por onde serd injetada calda de cimento sob pressdo da base para o topo do poco.
Outra opcédo é despejar cascalho para reduzir a pressdo da dgua e realizar o procedimento B a
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partir do topo do cascalho. Ou ainda, injetar calda de cimento com aditivos que aumentam a
densidade da calda (neste caso verificar se o cimento ndo esta sendo desagregado da mistura)

No tamponamento de pocos em aquifero carstico deve-se, primeiramente, determinar a
espessura e profundidade da zona carstificada. Se o carste for pouco desenvolvido podem ser
utilizados os procedimentos E, F ou A. No caso de grandes cavidades em profundidades
superiores a 20m realizar o procedimento C acima das cavidades; para profundidades inferiores a
20m realizar o procedimento E para promover a colmatacdo das cavidades finalizando o
preenchimento com calda de cimento acima da zona fraturada / carstificada.

Pocos secos ou inacabados devem ser preenchidos com o proprio material retirado do
poco até um maximo de 10 dias apés a perfuracdo. Passado este prazo deve-se realizar o
procedimento A, ou o procedimento C acima das cavidades, no caso de terreno cérstico.

Pocos manuais podem ser tamponados com os procedimentos A, E ou F, seguidos de
0,5m de material impermeavel e, sempre que possivel, fazendo a recomposic¢ao do terreno.

Pocos desativados temporariamente devem ser lacrados com o procedimento H e,
quando jorrantes, com os procedimentos G e H.

Pocos sem condi¢des de operacdo , devido a problemas de qualidade de agua, deverao
ser tamponados com os procedimentos A ou E, para evitar a mistura de aguas através do poco.

Pocos de monitoramento  devem ser tamponados de acordo com 0S mesmos
procedimentos e critérios descritos acima.
7 - Recomendacdes para desinfec¢éo

A desinfec¢do do pogo pode ser realizada com o uso de varios produtos existentes no
mercado, tais como: hipoclorito de sodio (10%), hipoclorito de célcio (70%), cal clorada (25%) ou
agua sanitaria (2%).

O volume de &gua contida no poco deve ser conhecido para a determinagdo da quantidade
correta de produto desinfetante a ser utilizado. (Volume de dgua no pogo = 77. r 2. altura da lamina
d’agua)

A tabela 1 apresenta o volume necessario de produto para obtencdo da concentracdo da
solucdo desejada. Sugere-se 100 ppm para desinfec¢des de rotina (sem contaminacéo).

O tempo de contato da solucdo desinfetante no poco ndo deve ser inferior a 12 horas.

Concentracado de Litros de agente desinfetante porm * de 4gua
Cloro em ppm 506 7% 10%
50 1,0 0,71 0,5
10 2,0 1,43 1,0
150 3,0 2,14 15
200 4,0 2,86 2,0
300 6,0 4,28 3,0
400 8,0 5,72 4,0

Tabela 1: Volume necessario de agente desinfetante a base de Cloro, em diferentes
concentracdes, para preparacdo de solugBes cloradas. Fonte: Aguas subterrdneas e pogos
tubulares — CETESB 1978.

8 - Recomendac®es finais

» Em qualquer tamponamento, sempre que possivel, remover a primeira barra de
revestimento e finalizar o tamponamento com solo compactado do local para
reconstituicdo do terreno.

= Caso hajarisco de desmoronamento do poco conradeetlo revestimento, preencher o po¢o da base par

0 topo com os materiais selecionados até a bamsevdstimento que sera retirado, e sacar o revagiime
enquanto a calda de cimento é despejada.
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= Para o preenchimento de po¢os com calda de cimento recomenda-se a utilizagdo da
tremonha para direcionamento da calda da base para o topo do poco. A tremonha
permite o posicionamento correto do material evitando a formacdo de bolhas e
obstrucdes, além de evitar a diluicdo da calda na 4gua do poco. O tubo deve ter um
comprimento que atinja pelo menos a distancia de 5m do fundo do poco ou da
profundidade que se deseja atingir.

= No tamponamento de po¢os manuais, se as condi¢des forem favoraveis, bombear toda a
agua até seca-lo realizando os procedimentos de tamponamento em seguida.

» Em pocos jorrantes, sempre que possivel, o revestimento deve ser estendido até uma
altura que interrompa o fluxo de agua para facilitar a disposicdo do material.

= Qualquer um dos procedimentos adotados deve ser seguido de 12 horas de observacéo
com o objetivo de verificar a necessidade de complementacdo de material no poco em
funcdo de acomodacoes.

= Em pocos parcialmente revestidos, recomenda-se que, independentemente do
procedimento utilizado, o encaixe do revestimento com a rocha sd seja sempre
preenchido com calda de cimento. Esta medida visa evitar a mistura de aguas através
desta descontinuidade.

» Recomenda-se que revestimentos deteriorados sejam cimentados em toda sua
extensao.

» Pocos de monitoramento em atividade devem ser adequadamente fechados com tampas
gue impecam sua abertura por pessoas néo autorizadas.
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ANEXO 1: Sumario de procedimentos para desativacdo tempordria ou permanente de pogos tubulares e manuais.

DESATIVACAO PERMANENTE DO POCO?

Csv )

Procedimentos
AouC*

Procedimentos
C,AouB*
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formulario
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Procedimento Procedimentos
H GeH Procedimentos Poco jorrante?
A, EouF
I |
@ SIM >
Enviar
formulario <<
ao IGAM .
Tipo de aquifero
I
I [ [ |
Livre Confinado Cérstico Multiplo
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procedimento escolhido




1A . L x ;
E== [nstituto Mineiro de Gestdo das Aguas

ANEXO 2

Célculo do volume de calda de cimento em fung¢do da profundidade e didametro do
poco ou intervalo a ser cimentado.

Diametro do poco Volume de c;alda ! Metro Iingar por , Saco de cimentc_) por
por profundidade saco de cimento metro de profundidade
(polegadas) L/m m3/m m/saco saco/m
2 1,99 0,002 17,89 0,06
3 4,60 0,005 7,92 0,13
4 8,07 0,008 4,48 0,22
5 12,42 0,013 2,87 0,35
6 18,63 0,019 1,98 0,50
7 24,84 0,025 1,46 0,68
8 32,30 0,033 1,13 0,89
10 50,93 0,051 0,72 1,40
12 73,29 0,073 0,49 2,05
16 130,43 0,130 0,28 3,57
20 203,72 0,204 0,18 5,56
24 305,58 0,288 0,07 14,26
36 658,37 0,66 0,043 23,43
40 822,61 0,82 0,032 31,25
48 1170,16 1,17 0,031 32,21
50 1287,48 1,28 0,028 35,52
60 1856,50 1,85 0,020 51,21
80 3307,58 3,29 0,011 91,24

! Calda de cimento: 1 pacote de 50kg de cimento do tipo Portland para 27 litros de agua.
% Saco de cimento de 50kg do tipo Portland
Fonte: Modificado de Derickson, H; Bulher, K. & Siegel, Jerry (2001).
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ANEXO 3

Desenho esquemético da caixa de protecao externa ao revestimento do poco utilizada
para desativacdo temporaria de pocos.

CAIXA DE ACO
SALIENCIA DO POCO /
COBERTURA DE CIMENTO PARAFUSO
\ LAJE DE PROTECAO
o

A caixa protetora deve ser construida de material resistente, preferencialmente aco,
com abas laterais que permitam sua fixacdo na laje de protecéo. Para fixagdo da caixa
recomenda-se a utilizacdo de parafusos e cimento.
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ANEXO 4: Formulario de Desativacdo Temporaria ou Pe  rmanente de Poco

1. Identificag@o do proprietario

Nome:| \CPF / CNPJ: |
Endereco :
C. Postal . | Identidade : |
Cidade: | UF:|  |CEP: |
DDD: | |Fone: | |Fax: \ |E-mai|:

2. Responsavel pelo tamponamento
Nome:| \CPF / CNPJ: |
Endereco :
C. Postal : | N° ART do servico |
Cidade: | UF:|  [CEP: |
DDD: | |Fone: | |Fax: \ |E-mai|:

3. Caracterizacao do poco

Latitude :| |Longitude : \ Método medida (GPS, escala mapa): |
Local (fazenda, sitio, etc.): |
Municipio :\ |Data de perfuracéo : |
Profundidade: | \Diémetro: | \Profundidade do nivel d’agua: |
Tipo do pogo: |Tipo de revestimento: |

Tipo de aquifero:

Finalidade de uso :

Portaria de outorga n°: | \Autorizagao de perfuragéo n°: \
4. Procedimentos de tamponamento
Equipamento de bombeamento removido  (sim / ndo): | |Revestimento sacado (m): |
Produto desinfetante: | \Concentra(;éo (%): |
Volume de produto utilizado: | |
Procedimento adotado :| A \ B | C \ D | E | F | G | H | Universal
5. Perfil de preenchimento
Limite (m): Material utilizado:
Limite (m): Material utilizado:
Limite (m): Material utilizado:
Limite (m): Material utilizado:
Limite (m): Material utilizado:
Limite (m): Material utilizado:

6. Observacdes

7. Declaracao

Declaro sob as penas da lei que nodia / / acompanhamos os procedimentos de tamponamento do poco

acima descritos e que as informagfes apresentadas sao corretas.

Assinatura do responsavel técnico Assinatura do proprietario

NOTA: Anexar a este formulario a documentacao de perfuragdo do poco.




- GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
’den el\ INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E
NORDESTE DE MINAS GERAIS

Geréncia de Inclusao Produtiva

Institutc de Desenvolvimento do
Morte & Nordeste de Minas Gerais

ERRATA

Belo Horizonte, 06 de maio de 2022.

Registramos as correcdes dos itens abaixo, em virtude de erros
materiais no item 6.2.3 do Termo de Referéncia que passa a vigorar com a seguinte
redacao:

ITEM 6.2.3
Onde se lé:

"6.2.3. Certidao (0es) ou atestado (s) de capacidade técnica, em nome da
empresa, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrado no CREA da regiao onde os servicos serao executados, acompanhado (a)
da (s) respectiva (s) certidao (des) Acervo Técnico - CAT, expedidas por estes
Conselhos, comprovando ter a empresa executado obras similares de porte e
complexidade ao objeto desta Projeto Basico, com o0s seguintes quantitativos
minimos:

6.2.3.1. Atestado de capacidade Técnica que comprove no minimo 01
Estudo Hidrogeolégico com utilizacdao de geofisica no método de resistividade elétrica.

6.2.3.2. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatorio
de no minimo 60 Estudos Hidrogeoldgicos com utilizacdao de geofisica.

6.2.3.3. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatorio
de 60 locacdes de ponto de perfuracao de poco;

6.2.3.4. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatoério
de 7.000 metros de perfuracao de pocos em rochas cristalinas em 6 polegadas.

6.2.3.5. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatorio
de 700 metros de perfuracao de pocos em rochas cristalinas do supergrupo
espinhaco em 6 polegadas.

6.2.3.6. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatorio
de 7.000 metros de perfuracao de pocos em rochas sedimentar metamérfica em 6
polegadas.

6.2.3.7. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatorio
de 2.400 metros de perfuracao de pocos em rochas sedimentares inconsistentes em
8 polegadas.

6.2.3.8. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatorio
de 80 metros de perfuracao de pocos em rochas sedimentar inconsistente em 10
polegadas.

6.2.3.9. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatorio
de 800 metros de perfuracao de pocos em rochas sedimentar inconsistente em 12
polegadas.



6.2.3.10. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 60 metros de perfuracao de pocos em rochas sedimento cenozdico em
12.1/4 polegadas.

6.2.3.11. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 300 metros de perfuracao de pocos em rochas areniticas do grupo
urucuia em 12.1/4 polegadas.

6.2.3.12. Atestado de capacidade Técnica que comprove no minimo 01
montagens de cata-vento para extracao de agua em poco tubular.

6.2.3.13. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um

somatério de 60 dimensionamentos e montagens de motobombas submersas de 1 a
3 HP."

Leia-se:

"6.2.3 Certidao (des) ou atestado (s) de capacidade técnica, em nome da
empresa, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrado no CREA da regiao onde os servicos serao executados, acompanhado (a)
da (s) respectiva (s) certidao (des) Acervo Técnico - CAT, expedidas por estes
Conselhos, comprovando ter a empresa executado obras similares de porte e
complexidade ao objeto desta Projeto Basico."

Documento assinado eletronicamente por Saramireis Patricia Ferreira
Castro, Gerente, em 06/05/2022, as 16:27, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 47.222, de 26 de
julho de 2017.

’ +I
seil &
pssinatura -

eletrdnica

» A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
= http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
¥.oot:, acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo

Geréncia de Inclusao Produtiva - Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - Rodovia Papa Joao Paulo II, 4.000 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo
Horizonte - MG

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n® o
2420.01.0000746/2022-96 SEIn® 46165091
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Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SIAA

ragses:

Tstemas de Agua capﬂngin por
Salinas e Teéfilo Otoni. IGAO:
[DATA DA PROPOSTA: () DIRETA (x) INDIRETA
25,17%servigos|
PRAZO DE EXECUGAO: 12 meses (365 dias) Iss: 25%
v 365 dias) outzoz1 | o2
ow | erenenan oescrigho T owo | awmr | [ DEsmr TPREOUNTARE | eco ora
T CS—
02,01 " km 200,00 2517% RS - ms -
02,04 65001098 (COPASA) FLUIDO DE PERFURA ke 533 2517% RS - ms -
0207 P04 " N h DIAMETRO un. 1,00 25,17% RS RS
0209 ity fusosoERcoCuBONS| 3000) sams | & | ws -
o _
T T
03.10 P06 ), 5,0 M3/H, DE 3/4' un. 1,00 20,00% RS - ms -
03.12 cP-08 FORNECIMENTO DE oA un. 1,00 20,00% RS - rs -
S —
T
04,05 96529 (SINAPI) unuzacko M2 2,00 25,17% RS - ms -
s —
e
101116 (SIAFI) 1 \F_08/2020 m 90,00} 25,17% RS - ms -
0508 | 97121 (smael) e ey e 12087 m 50000 sam% | 8 - ws -
T p—
e e
9602 [eET) | [ 100] [ 2507% [ &s & _
-
T T T e
o705 653 (sham) ::xsmoxﬁ?,Mo?w,:n::”u:‘s;mnmewnzror«wmwmmmw,wMmms:wuuszs . 07 PR o
o707 | ozmeosmaey [AREACRO0E PR O oo o ome e 960 Bsars | ws | ws -
o0 | s onan | ONCRTOR 5w o | o i | s T -
07.11 P12 ) COM un. 1,00 25,17% RS RS
T p—
e
o | i[OO OO0 ST SR SN | o | om e CR
08.04 92874 (SINAPI) m 1,50 25,17% RS - ms -
e p—
e — —
o
1004 101116 (SIAFI) 1 \F_08/2020 m 96,00} 25,17% RS - ms -
1007 97121 (SINAPI) NIVEL - F13/2017 m 400,00 25,17% RS - ms -
1041 nasisinap) | 1on CoMuASTEE pae wn, 20.0) 2000% | & | ws -
T C—
1101 13 TRABALHO SOCIAL [ _un. 1o0] [ 2si7% s &S -
'SUB - TOTAL DO ITEM 11 1 RS B
SUB - TOTAL DOS ITENS 1 A0 11 T e 5
12 [ MOBILZACAO E DESMOBILIZACK
1201 | MOB-DES020 (SETOP) | MOBILIZACAQ E DESMOBILIZACAQ PARA EXECUCAO DE OBRAS 050 | [ 2si7% s HES -
“TOTAL DE UM SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIVIENTO DE AGUA Tke 7

2-paraovalor
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OBJETO: Contratacao de empresa especializada para prestacao de servigos de engenharia e obras para a instalagao de 46 (quarenta e
seis) Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua completos, que incluem a selegdo e cadastro das familias e comunidades, locagéo,
perfuragéo de pogo tubular profundo, construgéo, equipagem, analise fisico-quimica e bacterioldgica da agua, tratamento de desinfecgéo
para garantir a potabilidade da agua, reservagao principal 5.000 L, urbanizagéo do pogo, urbanizagao do reservatorio de 5.000 L, distribuigdo
por ramais para residéncias com reservacao de 500 L, instalagdo do padrao de energia com fornecimento de materiais, capacitagédo no
modelo de gestao e licenciamentos ambientais, na area de abrangéncia do IDENE no Estado de Minas Gerais, a qual ocorrera atraves de
registro de precos.
CRONOGRAMA FISICO

SEMANA
5
DIAS
35

ETAPAS DE EXECUGAO POR COMUNIDADE

MUNICIPIO 1 (COMUNIDADE 1)

LOCAGAO
REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO
OUTORGA
URBANIZAGAO AREA DO POGO
(Il PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO
ADUTORA
RESERVAGAO 5000L
URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO
LIGAGOES PREDIAIS
CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 2 (COMUNIDADE 2)

LOCAGAO
REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA
RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGACOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

MUNICIPIO 3 (COMUNIDADE 3)

LOCAGAO
REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO
OUTORGA
URBANIZAGAO AREA DO POGO

EBll PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO
ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

MUNICIPIO 4 (COMUNIDADE 4)

LOCAGAO

0000001



REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 5 (COMUNIDADE 5)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 1 (COMUNIDADE 1)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGACOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

0000002




LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

. |PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 4(COMUNIDADE 4)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

) |PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 5 (COMUNIDADE 5)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

;. |PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 6 (COMUNIDADE 6)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 1 (COMUNIDADE 1)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

0000003




LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

3 PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 2 (COMUNIDADE 2)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 3 (COMUNIDADE 3)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 4 (COMUNIDADE 4)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 5 (COMUNIDADE 5)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

0000004




OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

3| PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 6 (COMUNIDADE 6)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 7 (COMUNIDADE 7)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 8 (COMUNIDADE 8)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

I PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 9 (COMUNIDADE 9)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

0000005




OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

| PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 1 (COMUNIDADE 1)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 2 (COMUNIDADE 2)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

3 PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 3(COMUNIDADE 3)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

=3 PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 4(COMUNIDADE 4)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

0000006




OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

=3 PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 5 (COMUNIDADE 5)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 6(COMUNIDADE 6)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGCAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 7(COMUNIDADE 7)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 8(COMUNIDADE 8)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

0000007




OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 9(COMUNIDADE 9)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 1 (COMUNIDADE 1)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGCAO

VISTORIA FINAL

LOCAGAO

MUNICIPIO 2(COMUNIDADE 2)

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

0000008




OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGACOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

MUNICIPIO 4 (COMUNIDADE 4)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGACOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

MUNICIPIO 6(COMUNIDADE 6)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

0000009



OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGACOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

MUNICIPIO 8(COMUNIDADE 8)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGACOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

MUNICIPIO 10 (COMUNIDADE 10)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

00000010



OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 1 (COMUNIDADE 1)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 2 (COMUNIDADE 2)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGCAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 3 (COMUNIDADE 3)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 4(COMUNIDADE 4)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

00000011



OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 5 (COMUNIDADE 5)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 6 (COMUNIDADE 6)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGCAO

VISTORIA FINAL

00000012




